

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

K/L/PD:	Kota Dumai
Satuan Kerja:	Dinas Pekerjaan Umum
PA/KPA	RIAU SATRYA ALAMSYAH,ST.MT 197405152001121006

**Data yang terdapat pada berkas ini dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP pada tanggal 02-05-2025 10:10:50. Berkas ini berisi data paket-paket Rencana Umum Pengadaan yang telah diisi melalui sirup, baik yang sudah diumumkan atau pun yang masih berupa draf. Untuk melihat paket yang telah terumumkan dan lebih terbaru silakan kunjungi link ini <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/swakelola/satker/357293> dan <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediasatker/satker/357293>*

Kota Dumai: Dinas Pekerjaan Umum

[illegible]

[illegible]

12	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	49641482	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Meterai;	E-Purchasing	1.045.500
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52252092	Belanja Alat Listrik Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Lampu Led; Lampu Led; Lampu Sorot LED; MCB; MCB; Fitting Lampu; Terminal Kuningan\; Test Pen; Isolasi Cable; Double Tape; Klem Kabel Nym 3 X 1.5 Mm; Kabel NYA; Kabel NYM; Kabel NYM; Kabel Ties; Lampu TI;	E-Purchasing	23.131.900
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52285555	Belanja Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Map Buffalo/Karton/Kertas; Kertas Memo (Stick Notes); Jilid; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; pena;	E-Purchasing	2.238.691
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52252064	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	APBD, APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Paku Beton; Pipa PVC Dia. 3/4";	E-Purchasing	1.690.000
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	49641464	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Tong Sampah Besar; Bensin; Oli;	E-Purchasing	5.428.300
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	51927655	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	APBD	Dumai (Kota)	Volume:31.5 Meter x 0.761904761904762 Meter TKDN: Ya Stiker One-way	E-Purchasing	6.300.000

18	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	49641515	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Surat Kabar; Surat Kabar;	E-Purchasing	19.880.000
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52285186	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Jamuan Makan Box; Snack Box;	E-Purchasing	17.500.000
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	49641491	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Konsumsi Rapat Biasa; Biaya Konsumsi Rapat Biasa;	E-Purchasing	10.480.000
21	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52260253	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Unit TKDN: Ya Jam Dinding	E-Purchasing	1.026.400
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52285232	Belanja Natura dan Pakan-Natura	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Kopi Bubuk; Gula; Air Mineral Galon 19 L; Snack; Air Mineral 330 MI; Minuman Kotak; Susu Kental Manis; Air Mineral 240 MI;	E-Purchasing	43.392.400
23	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	51181436	Belanja Pakaian Adat Daerah	APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:5 Stel x 0.771324863883848; 28 Stel x 0.362976406533575; 7 Stel x 0.340290381125227 TKDN: Ya Pakaian Melayu Pria Kualitas Premium; Pakaian Melayu Pria Kualitas Standar; Pakaian Melayu Wanita Kualitas Standar	E-Purchasing	36.150.000
24	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52260229	Belanja Pakaian Kerja	APBDP, APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Sepatu PDH; Pakaian Satpam; Baju Kerja Lapangan	E-Purchasing	52.920.300
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52259916	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Roll TKDN: Ya Kabel LAN UTP cat 6	E-Purchasing	5.200.000
26	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52260278	Belanja Sewa Audio Visual	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:30.03003003003 M2 TKDN: Ya Sewa Videotron	E-Purchasing	50.000.000

[illegible]

33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642506	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat;	E-Purchasing	111.330.000
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642505	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional;	E-Purchasing	36.700.000
35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	52388254	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional;	E-Purchasing	369.160.000
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	53199228	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	APBDP, APBDP, APBDP, APBDP, APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Compresion Test Machine; Drying Oven; Hammer Test; Timbangan; Total Station Leica TS 02; Water Pass/Auto Level;	E-Purchasing	18.000.000
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	52632250	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 unit / tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Backhoe Loader Case 580 SR	E-Purchasing	70.000.000
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	52632348	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 unit / tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Backhoe Loader JCB 3 DX Super	E-Purchasing	10.000.000
39	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642586	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Baby Roller	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Baby Roller;	E-Purchasing	30.000.000

40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642592	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Backhoe Loader Case 580 SR	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Backhoe Loader Case 580 SR;	E-Purchasing	70.000.000
41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642597	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Backhoe Loader JCB 3 DX Super	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Backhoe Loader JCB 3 DX Super;	E-Purchasing	70.000.000
42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642602	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Buldozer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Buldozer;	E-Purchasing	70.000.000
43	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642589	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Tandem Roller Sakai SW 800	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Tandem Roller Sakai SW 800;	E-Purchasing	60.000.000
44	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642591	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Truck Trailer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Truck Trailer;	E-Purchasing	50.000.000
45	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642594	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Vibrating Roller	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Alat Besar Darat Lainnya - Vibrating Roller;	E-Purchasing	50.000.000
46	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	52632154	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:8 Unit / Tahun TKDN: Ya Pemeliharaan Excavator	E-Purchasing	292.326.000

47	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642600	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Hyundai 220 LC-9 SH	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Hyundai 220 LC-9 SH;	E-Purchasing	70.000.000
48	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642596	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Kobelco Super X SK 130 HD	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Kobelco Super X SK 130 HD;	E-Purchasing	70.000.000
49	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642590	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Long Arm	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Long Arm;	E-Purchasing	70.000.000
50	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642598	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Mini	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Unit / Tahun x 0.5 TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Mini;	E-Purchasing	30.000.000
51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642601	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Mini	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Excavator Mini;	E-Purchasing	30.000.000
52	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	52394873	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Grader	Pengadaan Langsung	140.000.000
53	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642587	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Grader Case 845,	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Grader Case 845,;	E-Purchasing	70.000.000
54	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642593	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Grader Komatsu GD 511A	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat BesarDarat-Grader Komatsu GD 511A;	E-Purchasing	70.000.000

55	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642638	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor; Pemeliharaan CCTV; Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor; Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor;	E-Purchasing	46.530.000
56	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	52388405	Halaman Tengah Kantor Dinas Pekerjaan Umum	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1333.3333333333 M2/Tahun TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri;	E-Purchasing	216.000.000
57	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	53491692	Interior Kepala Dinas Pekerjaan Umum	APBD	Dumai (Kota)	Volume:108.923978143315 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Interior dengan HPL 2 sisi;	Pengadaan Langsung	200.000.000
58	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	53259218	Interior Ruangan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum	APBD	Dumai (Kota)	Volume:83.0644535855867 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Interior dengan HPL 2 sisi;	Pengadaan Langsung	152.518.215
59	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	53259139	Interior Ruangan TU Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:108.923978143315 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Interior dengan HPL 2 sisi;	Pengadaan Langsung	200.000.000
60	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	53506543	Partisi Ruangan (BM,SDA,SEKRE)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:204.286921007786 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Interior dengan HPL 2 sisi;	E-Purchasing	375.100.000
61	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	53259114	Pekerjaan Lantai Vinil Dinas Pekerjaan Umum	APBD	Dumai (Kota)	Volume:185.185185185185 M2/Tahun TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri;	Pengadaan Langsung	30.000.000
62	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	49642588	Pemeliharaan Amphibi Amphibios	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit / Tahun TKDN: Ya Pemeliharaan Amphibi Amphibios;	E-Purchasing	50.000.000

74	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	53008816	Belanja Modal Personal Computer	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Personal Computer; Personal komputer; laptop; Personal Computer; Personal Computer; Personal Computer; Personal Computer; Laptop; iPad; Laptop; tablet pc;	E-Purchasing	671.102.600
75	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	53285039	Halaman Upacara Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1234.56790123457 M2/Tahun TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri;	Pengadaan Langsung	200.000.000
76	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	53258472	Pos Sekuriti Kantor Dinas Pekerjaan Umum	APBD	Dumai (Kota)	Volume:432.098765432099 M2/Tahun TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri;	Pengadaan Langsung	70.000.000
77	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	53503795	Rak Arsip	APBD	Dumai (Kota)	Volume:395,061728395062 M2/Tahun TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan	Pengadaan Langsung	64.000.000
78	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	53258502	Tempat Parkir Sepeda Motor Kantor Dinas Pekerjaan Umum	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1012.34567901235 M2/Tahun TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri;	Pengadaan Langsung	164.000.000
79	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	53258510	Tempat Parkir Struktural Kantor Dinas Pekerjaan Umum	APBD	Dumai (Kota)	Volume:617.283950617284 M2/Tahun TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri;	Pengadaan Langsung	100.000.000
80	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	52724697	Tenaga Ahli Pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang / Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

81	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,	52724725	Tenaga Ahli Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang / Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
82	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50260609	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Map; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Pena; Kertas HVS; Kertas HVS;	Pengadaan Langsung	5.705.300
83	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50263352	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:30 x 1.039392994 TKDN: Ya Pakaian rompi tempahan	Pengadaan Langsung	10.000.000
84	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50260608	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya bahan bakar minyak; Bahan bakar minyak;	Pengadaan Langsung	55.780.100
85	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50264194	Belanja Sewa Excavator Mini	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 x 1182.795699 TKDN: Ya Sewa Excavator	Pengadaan Langsung	990.000.000
86	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50264465	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	APBD	Dumai (Kota)	Volume:9 x 841.7508418 TKDN: Ya Sewa Dump Truck	Pengadaan Langsung	1.000.000.000
87	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202422	Pembangunan Drainase Gang Galon III RT. 020 Kel. Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	191.983.750
88	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202571	Pembangunan Drainase Gg. Angsana RT. 05 Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:146.276595744681 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	178.300.000
89	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202211	Pembangunan Drainase Gg.Dermawan Rt.08 Kelurahan Ratu sima Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	191.983.750

90	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52461936	Pembangunan Drainase Gg. H. Kamarudin RT 01 (kiri dan kanan) Kelurahan Guntung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:267.739638741135 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	E-Purchasing	326.312.375
91	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52383184	Pembangunan Drainase Gg. Kopi RT. 10 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:116 M1 x 1.00093637597973 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	144.000.000
92	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202415	Pembangunan Drainase Gg. Kopi RT. 19 Kelurahan Jayamukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:146.276595744681 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	178.300.000
93	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202372	Pembangunan Drainase Gg. Pokat Kelurahan Jayamukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:107.121749408983 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	130.500.000
94	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202161	Pembangunan Drainase Gg. Sarida Kel. Mekar Sari	APBD	Dumai (Kota)	Volume:213.904393903059 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.4 m x 0.5 m K175 (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan);	Pengadaan Langsung	191.983.750
95	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202346	Pembangunan Drainase Jalan Akasia RT.009 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:132.820415189125 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	161.985.714
96	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202092	Pembangunan Drainase Jalan Garuda Rt. 011 Kelurahan Bukit Nenas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:76.0647839290325 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 1.0 m x 1.2 m K175	Pengadaan Langsung	153.000.000
97	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202115	Pembangunan Drainase Jalan Garuda Rt. 01 Kelurahan Kampung Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:76.0647839290325 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 1.0 m x 1.2 m K175	Pengadaan Langsung	153.000.000

98	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202525	Pembangunan Drainase Jalan Kapua Ujung RT.005 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:132.820415189125 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	161.985.714
99	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202526	Pembangunan Drainase Jalan Kapua Ujung RT.005 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:132.820415189125 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	161.985.714
100	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52461983	Pembangunan Drainase Jalan Langsung Rt. 19 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:314.987810283688 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	E-Purchasing	384.367.500
101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202325	Pembangunan Drainase jalan Melur RT.03 Kelurahan Ratu sima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175 (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan);	Pengadaan Langsung	191.983.750
102	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202444	Pembangunan Drainase Jalan Nurul Amal RT.004 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:132.820415189125 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	161.985.714
103	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202297	Pembangunan Drainase Jalan Nurul Wahyu RT. 008 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:132.820415189125 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	161.985.714
104	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202133	Pembangunan Drainase jalan panca karya kelurahan bumi ayu kecamatan dumai selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	191.983.750
105	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52462351	Pembangunan Drainase Jalan Pemuda Laut Gg. Kemuning Rt. 03 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:186.363585992908 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	E-Purchasing	227.261.750

106	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202402	Pembangunan Drainase Jalan Pepaya Rt. 16 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:98.2667989066194 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	119.813.939
107	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202312	Pembangunan Drainase Jalan Pertanian RT.11 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:132.820415189125 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	161.985.714
108	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52196147	Pembangunan Drainase Jalan Sejahtera RT. 020 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:125.995124113475 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	153.547.000
109	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52008195	Pembangunan Drainase Jalan Teratai RT.07,RT.08,RT.09 Kel. Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:240.637478231807 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 2.0 m x 2.0 m K225;	E-Purchasing	926.000.000
110	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202577	Pembangunan Drainase Jl. Ambulan Rt 04 Kel. Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	191.983.750
111	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202269	Pembangunan Drainase Jl. Belimbing RT. 07 Kel. Rimba Sekampung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:42.4443449982993 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.4 m x 0.5 m K175	Pengadaan Langsung	38.201.350
112	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202193	Pembangunan Drainase Jl. Belimbing RT. 13 Kel. Rimba Sekampung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:113 x 1.11142492520764 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	153.000.000
113	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202408	Pembangunan Drainase Jl. Bukit Batu Ujung RT 14 Kel. Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	191.983.750
114	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52576187	Pembangunan Drainase Jl. Bukit Datuk Lama/ Jakolin RT. 02 (Lanjutan Pos Ronda ke sungai)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:196.86738179669 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	E-Purchasing	239.979.688

115	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52222933	Pembangunan Drainase Jl. Cemara 1 RT. 02 Kelurahan STDI	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:108 M1 x 1.00788732303514 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	135.000.000
116	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202474	Pembangunan Drainase Jl. Cemara Angin RT. 03 Kel. Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:132.697056382954 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.4 m x 0.5 m K175 ;	Pengadaan Langsung	119.150.000
117	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52007590	Pembangunan Drainase jl. Delima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:455.333028180321 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.8 m x 1.0 m K175;	E-Purchasing	895.000.000
118	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202309	Pembangunan Drainase Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:110.815602836879 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175 (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan);	Pengadaan Langsung	135.000.000
119	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202179	Pembangunan Drainase Jl. Gajahmada ujung Kelurahan Buluh Kasap	APBD	Dumai (Kota)	Volume:85.7525502364066 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	104.574.625
120	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202343	Pembangunan Drainase Jl. Garuda Gg. Nurhayati Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:110.815602836879 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	135.000.000
121	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202303	Pembangunan Drainase Jl. Gunung Selamat Rt.01 Kel. Bumi Ayu (Lanjutan)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:141.74451462766 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	172.765.375
122	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202470	Pembangunan Drainase Jl. Hang Tuah Kelurahan Buluh Kasap	APBD	Dumai (Kota)	Volume:110.815602836879 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	135.000.000

123	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202491	Pembangunan Drainase Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Buluh Kasap	APBD	Dumai (Kota)	Volume:110.815602836879 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	135.000.000
124	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52008178	Pembangunan Drainase jl. Jeruk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:455.333028180321 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.8 m x 1.0 m K175 ;	E-Purchasing	895.000.000
125	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202432	Pembangunan Drainase Jl. Kenari Kel. Ratu Sima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	191.983.750
126	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52224596	Pembangunan Drainase Jl.Melati Gg.Apel Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:108 M1 x 1.00788732303514 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	135.000.000
127	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202400	Pembangunan Drainase JL. Melati gg. Sri Tanjung Ratusima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:110.815602836879 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	135.000.000
128	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52224599	Pembangunan Drainase Jl.Melati Kel.Ratu sima Kec.Dumai selatan	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:108 M1 x 1.00788732303514 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	135.000.000
129	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202361	Pembangunan Drainase Jl. Melati Kelurahan Tanjung Palas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:147.754137115839 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	180.000.000
130	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202354	Pembangunan Drainase Jl. Meranti Laut Gg. Turi Putih Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:110.815602836879 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	135.000.000
131	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202277	Pembangunan Drainase Jl. Merpati RT. 08 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	191.983.750

132	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52383078	Pembangunan Drainase Jl. Merpati RT. 09 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:116 M1 x 1.000936376 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	144.000.000
133	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202287	Pembangunan Drainase Jl. M. Saleh RT. 01 Kel. Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:110.815602836879 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	135.000.000
134	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52008191	Pembangunan Drainase jl. Nangka (Cempedak-sukajadi)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:455.333028180321 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.8 m x 1.0 m K175	E-Purchasing	895.000.000
135	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202130	Pembangunan Drainase Jl. Nelayan Darat RT. 13 Kel. Pangkalan Sesai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	191.983.750
136	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202387	Pembangunan Drainase Jl. Nurul Wahyu Kel. Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:128.607816932624 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	156.783.541
137	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52008382	Pembangunan Drainase Jl. Ombak sisi Besta (dari sp. Sukajadi-sp. Cempedak)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:680.16441215618 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 2.0 m x 2.0 m K225;	E-Purchasing	2.800.000.000
138	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202282	Pembangunan Drainase Jl.Panglima Jambul RT.02, 03, 05	APBD	Dumai (Kota)	Volume:88.2621102234885 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 1.0 m x 1.2 m K225;	Pengadaan Langsung	180.000.000
139	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52244093	Pembangunan Drainase Jl.Penghulu Hamzah Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:600.182349519722 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 1.0 m x 1.2 m K225 (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan);	E-Purchasing	1.360.000.000

140	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52008207	Pembangunan Drainase Jl. Prof. M. Yamin	APBD	Dumai (Kota)	Volume:327.199998071242 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 1.0 m x 1.5 m K225;	E-Purchasing	855.000.000
141	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202587	Pembangunan Drainase Jl. Sei Masang Kelurahan Buluh Kasap	APBD	Dumai (Kota)	Volume:104.299756205674 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	127.180.150
142	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202590	Pembangunan Drainase Jl. Sei Masang Kelurahan Buluh Kasap	APBD	Dumai (Kota)	Volume:104.299756205674 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	127.180.150
143	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52196144	Pembangunan Drainase Jl. Sejahtera Gg. Galon VI Kelurahan Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:140.142599734043 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	170.897.023
144	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52224591	Pembangunan Drainase Jl. Sekolah Gg. Pergam RT. 05 Kel. Purnama	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:116 M1 x 1.000936376 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	144.000.000
145	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202537	Pembangunan Drainase Jl. Sepakat kel. Mekar Sari	APBD	Dumai (Kota)	Volume:20 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175 ;	Pengadaan Langsung	24.472.000
146	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52461872	Pembangunan Drainase Jl. Simpang Tetap RT. 002	APBD	Dumai (Kota)	Volume:225 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	E-Purchasing	274.360.000
147	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202352	Pembangunan Drainase Jl. Sriwedari Kelurahan Tanjung Palas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:147.754137115839 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	180.000.000
148	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202509	Pembangunan Drainase Jl. T. Said Umar Kelurahan Ratu Sima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:165.11524822695 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175 ;	Pengadaan Langsung	201.200.000

149	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52224615	Pembangunan Drainase Jl. Tunas Karya Sisi Kiri (Arah Mesjid Baiturrahman) Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:145 M1 x 1.00093637597973 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	180.000.000
150	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202120	Pembangunan Drainase Jl. Yaktapena RT 14 Kel. Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:170 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175 ;	Pengadaan Langsung	207.112.000
151	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202604	Pembangunan Drainase Jl. Yong Man RT. 05 Kel. Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:146.276595744681 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	178.300.000
152	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52224618	Pembangunan Drainase Parit Aro Gg. Cermai RT. 02 Kel. Mundam	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:108 M1 x 1.00788732303514 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175	Pengadaan Langsung	135.000.000
153	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52202497	Pembangunan Drainase Samping PDAM Kel. Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.493905141844 M1 TKDN: Ya Pembangunan Drainase 0.5 m x 0.7 m K175;	Pengadaan Langsung	191.983.750

154	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	53139894	Pengawasan Pembangunan Drainase APBDP	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:8 TKDN: Ya Pembangunan Drainase Gg. Cemara 2 RT. 012 Kel. STDI Kec. Dumai Barat, Pembangunan Drainase Gg. Kopi RT. 10 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Pembangunan Drainase Gg. Kopi RT. 10 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Pembangunan Drainase Jl.Melati Gg.Apel Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan, Pembangunan Drainase Jl. Sekolah Gg. Pergam RT. 05 Kel. Purnama Pembangunan Drainase Jl.Melati Kel.Ratu sima Kec.Dumai selatan, Pembangunan Drainase Jl. Merpati RT. 09 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur, Pembangunan Drainase Jl. Tunas Karya Sisi Kiri (Arah Mesjid Baiturrahman) Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan, Pembangunan Drainase Parit Aro Gg. Cermai RT. 02 Kel. Mundam	Pengadaan Langsung	71.000.000
155	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50927223	Pengawasan Pembangunan Drainase Jalan Teratai RT.07,RT.08,RT.09 Kel. Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jalan Teratai RT.07,RT.08,RT.09 Kel. Dumai Kota	Pengadaan Langsung	50.000.000
156	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50927655	Pengawasan Pembangunan Drainase jl. Delima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase jl. Delima	Pengadaan Langsung	55.000.000
157	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50927799	Pengawasan Pembangunan Drainase jl. Jeruk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase jl. Jeruk	Pengadaan Langsung	55.000.000
158	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51326686	Pengawasan Pembangunan Drainase jl. Nangka (Cempedak-sukajadi)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase	Pengadaan Langsung	55.000.000

159	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52010481	Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Ombak sisi Besta (dari sp. Sukajadi-sp. Cempedak)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Drainase jl. Ombak sisi Besta (dari sp. Sukajadi-sp. Cempedak)	Pengadaan Langsung	100.000.000
160	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52196151	Pengawasan Pembangunan Drainase Jl.Penghulu Hamzah Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:600.182349519722 M x 0.0514705882352941 M TKDN: Ya Pembangunan Drainase 1.0 m x 1.2 m K225 (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan);	Pengadaan Langsung	70.000.000
161	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52031511	Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Prof .M .Yamin	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 paket TKDN: Ya Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Prof.M.Yamin Kel. Rimba Sekampung	Pengadaan Langsung	55.000.000
162	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52244211	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jalan Garuda Rt. 011 Kelurahan Bukit Nenas Pembangunan Drainase Jalan Garuda Rt. 01 Kelurahan Kampung Baru	Pengadaan Langsung	20.000.000
163	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52244278	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jalan Pemuda Laut Gg. Kemunig Rt. 03 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat, Pembangunan Drainase Jl. Nelayan Darat RT. 13 Kel. Pangkalan Sesai, Pembangunan Drainase Jl.Panglima Jambul RT.02, 03, 05, Pembangunan Drainase Jl. Simpang Tetap RT. 002,	Pengadaan Langsung	57.900.000

164	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51662388	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 Paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Purnama, Pembangunan Drainase Jl. Garuda Gg. Nurhayati Kelurahan Bagan Keladi, Pembangunan Drainase Jl. Meranti Laut Gg. Turi Putih Kelurahan STDI	Pengadaan Langsung	27.000.000
165	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52244182	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 Paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jalan Langsung Rt. 19 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota, Pembangunan Drainase Jl. Belimbing RT. 07 Kel. Rimba Sekampung, Pembangunan Drainase Jalan Pepaya Rt. 16 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota, Pembangunan Drainase Jl. Belimbing RT. 13 Kel. Rimba Sekampung	Pengadaan Langsung	45.400.000
166	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52244082	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:5 Paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Gg.Dermawan Rt.08 Kelurahan Ratu sima Kecamatan Dumai Selatan [-] Pembangunan Drainase Gg. Sarida Kel. Mekar Sari [-] Pembangunan Drainase jalan Melur RT.03 Kelurahan Ratu sima [-] Pembangunan Drainase jalan panca karya kelurahan bumi ayu kecamatan dumai selatan [-] Pembangunan Drainase Jl. M. Saleh RT. 01 Kel. Bumi Ayu	Pengadaan Langsung	50.800.000

167	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52244143	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Jl. Cemara Angin RT. 03 Kel. Bumi Ayu [-] Pembangunan Drainase Jl. Gunung Selamat Rt.01 Kel. Bumi Ayu (Lanjutan) [-] Pembangunan Drainase Jl. Melati gg. Sri Tanjung Ratusima [-] Pembangunan Drainase Jl. Sepakat kel. Mekar Sari	Pengadaan Langsung	30.000.000
168	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52243265	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:6 paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Jl. Merpati RT. 08 Kelurahan Bukit Timah [-] Pembangunan Drainase Jl. Bukit Batu Ujung RT 14 Kel. Bukit Timah [-] Pembangunan Drainase Jl. Bukit Datuk Lama/ Jakolin RT. 02 (Lanjutan Pos Ronda ke sungai) [-] Pembangunan Drainase Jl. Kenari Kel. Ratu Sima [-] Pembangunan Drainase Jl. T. Said Umar Kelurahan Ratu Sima [-] Pembangunan Drainase Jl. Yaktapena RT 14 Kel. Bukit Timah	Pengadaan Langsung	89.512.000

169	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51098652	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:9 Paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Gang Galon III RT. 020 Kel. Teluk Binjai [-] Pembangunan Drainase Samping PDAM Kel. Teluk Binjai [-] Pembangunan Drainase Gg. Kopi RT. 19 Kelurahan Jayamukti [-] Pembangunan Drainase Gg. Pokat Kelurahan Jayamukti [-] Pembangunan Drainase Jalan Akasia RT.009 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Jalan Kapua Ujung RT.005 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Jalan Nurul Amal RT.004 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Jalan Nurul Wahyu RT. 008 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Jalan Pertanian RT.11 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur	Pengadaan Langsung	99.400.000
-----	---	----------	---	------	--------------	--	--------------------	------------

170	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52244432	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:10 paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Jalan Sejatera RT. 020 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Gg. Angsana RT. 05 Kelurahan Jaya Mukti [-] Pembangunan Drainase Jl. Gajahmada ujung Kelurahan Buluh Kasap [-] Pembangunan Drainase Jl. Hang Tuah Kelurahan Buluh Kasap [-] Pembangunan Drainase Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Buluh Kasap [-] Pembangunan Drainase Jl. Sei Masang Kelurahan Buluh Kasap [-] Pembangunan Drainase Jl. Melati Kelurahan Tanjung Palas [-] Pembangunan Drainase Jl. Nurul Wahyu Kel. Jaya Mukti [-] Pembangunan Drainase Jl. Sejahtera Gg. Galon VI Kelurahan Teluk Binjai [-] Pembangunan Drainase Jl. Sriwedari Kelurahan Tanjung Palas	Pengadaan Langsung	100.000.000
171	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52244510	Pengawasan Pembangunan Drainase Kecamatan Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 Paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Gg. H. Kamarudin RT 01 (kiri dan kanan) Kelurahan Guntung [-] Pembangunan Drainase Jl. Yong Man RT. 05 Kel. Teluk Makmur [-] Pembangunan Drainase Jl. Ambulan RT. 04 Kel. Mundam	Pengadaan Langsung	46.200.000

172	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	52429001	Perencanaan Pembangunan Drainase APBDP	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:8 Paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Gg. Cemara 2 RT. 012 Kel. STDI Kec. Dumai Barat, Pembangunan Drainase Gg. Kopi RT. 10 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Pembangunan Drainase Gg. Kopi RT. 10 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Pembangunan Drainase Jl.Melati Gg.Apel Kel.Ratu Sima Kec.Dumai Selatan, Pembangunan Drainase Jl. Sekolah Gg. Pergam RT. 05 Kel. Purnama Pembangunan Drainase Jl.Melati Kel.Ratu sima Kec.Dumai selatan, Pembangunan Drainase Jl. Merpati RT. 09 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur, Pembangunan Drainase Jl. Tunas Karya Sisi Kiri (Arah Mesjid Baiturrahman) Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan, Pembangunan Drainase Parit Aro Gg. Cermi RT. 02 Kel. Mundam	Pengadaan Langsung	57.000.000
173	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50927062	Perencanaan Pembangunan Drainase Jalan Teratai RT.07,RT.08,RT.09 Kel. Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jalan Teratai RT.07,RT.08,RT.09 Kel. Dumai Kota	Pengadaan Langsung	50.000.000
174	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51736142	Perencanaan Pembangunan Drainase Jl.Penghulu Hamzah Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:600.182349519722 M x 0.0514705882352941 M TKDN: Ya Pembangunan Drainase 1.0 m x 1.2 m K225 (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan);	Pengadaan Langsung	70.000.000

175	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51018092	Perencanaan Pembangunan Drainase Jl. Prof.M.Yamin Kel. Rimba Sekampung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 paket TKDN: Ya Konsultan Perencanaan Pembangunan Drainase Jl. Prof.M.Yamin Kel. Rimba Sekampung	Pengadaan Langsung	40.000.000
176	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51662312	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jalan Garuda Rt. 01 Kelurahan Bukit Nenas Pembangunan Drainase Jalan Garuda Rt. 01 Kelurahan Kampung Baru	Pengadaan Langsung	14.000.000
177	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51370309	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jalan Pemuda Laut Gg. Kemunig Rt. 03 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Pembangunan Drainase Jalan Sempurna Darat Rt. 10 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Pembangunan Drainase Jl.Panglima Jambul RT.02, 03, 05 Pembangunan Drainase Jl. Simpang Tetap RT. 002	Pengadaan Langsung	43.500.027
178	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	50925096	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 Paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Purnama, Pembangunan Drainase Jl. Garuda Gg. Nurhayati Kelurahan Bagan Keladi, Pembangunan Drainase Jl. Meranti Laut Gg. Turi Putih Kelurahan STDI	Pengadaan Langsung	18.000.000

179	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51662584	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 Paket TKDN: Ya Pembangunan Drainase Jalan Langsung Rt. 19 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota, Pembangunan Drainase Jalan Manggis Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Pembangunan Drainase Jalan Pepaya Rt. 16 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota, Pembangunan Drainase Gg Nenas Kec. Dumai Kota	Pengadaan Langsung	30.900.000
180	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51662848	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:5 Paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Gg.Dermawan Rt.08 Kelurahan Ratu sima Kecamatan Dumai Selatan [-] Pembangunan Drainase Gg. Sarida Kel. Mekar Sari [-] Pembangunan Drainase jalan Melur RT.03 Kelurahan Ratu sima [-] Pembangunan Drainase jalan panca karya kelurahan bumi ayu kecamatan dumai selatan [-] Pembangunan Drainase Jalan Panca Karya Rt. 13 Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan	Pengadaan Langsung	39.000.000
181	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51098018	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Jalan Bukit Datuk Lama Simpang Lembaga Rt. 03 Kel. Bumi Ayu [-] Pembangunan Drainase Jl. Gunung Selamat Rt.01 Kel. Bumi Ayu (Lanjutan) [-] Pembangunan Drainase JL. Melati gg. Sri Tanjung Ratusima [-] Pembangunan Drainase Jl. Sepakat kel. Mekar Sari	Pengadaan Langsung	19.800.000

182	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51370315	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:6 paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Jl. Arif RT.07 Kel. Bukit Timah [-] Pembangunan Drainase Jl. Bukit Batu Ujung RT 14 Kel. Bukit Timah [-] Pembangunan Drainase Jl. Bukit Datuk Lama/ Jakolin RT. 02 (Lanjutan Pos Ronda ke sungai) [-] Pembangunan Drainase Jl. Kenari Kel. Ratu Sima [-] Pembangunan Drainase Jl. T. Said Umar Kelurahan Ratu Sima [-] Pembangunan Drainase Jl. Yaktapena RT 14 Kel. Bukit Timah	Pengadaan Langsung	59.200.000
-----	---	----------	--	------	--------------	--	--------------------	------------



183	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51107400	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:10 paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Jalan Sejatera RT. 020 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Jl. Cemara RT. 16 Kelurahan Jayamukti [-] Pembangunan Drainase Jl. Gajahmada ujung Kelurahan Buluh Kasap [-] Pembangunan Drainase Jl. Hang Tuah Kelurahan Buluh Kasap [-] Pembangunan Drainase Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Buluh Kasap [-] Pembangunan Drainase Jl. Karya 1 Kelurahan Buluh Kasap [-] Pembangunan Drainase Jl. Melati Kelurahan Tanjung Palas [-] Pembangunan Drainase Jl. Nurul Wahyu Kel. Jaya Mukti [-] Pembangunan Drainase Jl. Sejahtera Gg. Galon Kelurahan Teluk Binjai [-] Pembangunan Drainase Jl. Sriwedari Kelurahan Tanjung Palas	Pengadaan Langsung	68.300.000
-----	---	----------	--	------	--------------	---	--------------------	------------

184	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51098640	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:9 Paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Gang Galon III RT. 020 Kel. Teluk Binjai [-] Pembangunan Drainase Samping PDAM Kel. Teluk Binjai [-] Pembangunan Drainase Gg. Kopi RT. 19 Kelurahan Jayamukti [-] Pembangunan Drainase Gg. Pokat Kelurahan Jayamukti [-] Pembangunan Drainase Jalan Akasia RT.009 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Jalan Kapua Ujung RT.005 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Jalan Nurul Amal RT.004 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Jalan Nurul Wahyu RT. 008 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur [-] Pembangunan Drainase Jalan Pertanian RT.11 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur	Pengadaan Langsung	66.200.000
185	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	51107440	Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 Paket TKDN: Ya [-] Pembangunan Drainase Gg. H. Kamarudin RT 01 (kiri dan kanan) Kelurahan Guntung [-] Pembangunan Drainase Jl. Dahlia Kelurahan Teluk Makmur [-] Pembangunan Drainase Jl. Parit Tugu Rt 03 Kel. Mundam	Pengadaan Langsung	30.800.000

186	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193679	Bahan bakar minyak	APBD	Dumai (Kota)	Volume:29420.5128205128 Liter TKDN: Ya Bahan bakar minyak;	Pengadaan Langsung	401.590.000
187	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50290496	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD,	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Stabillo; Map; Pisau Cutter; Catridge/Isi Ulang Printer; Gunting; Gunting; Amplop Coklat; Paper Clip; Amplop Kop OPD (Kesing Folio); Amplop Putih; Binder Clip; Fotocopy; Pena; Map Buffalo/Karton/Kertas; Kertas Memo (Stick Notes); Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS;	Pengadaan Langsung	24.434.950
188	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50290499	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Flashdisk;	Pengadaan Langsung	712.200
189	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50248096	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD,	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Tripleks; Kayu Kelas III; Kerikil; Kayu Cerucuk; Baut + Mur; Cat Kayu Dasar /Menie; Cat Many Besi; Besi Beton Polos; Kawat Beton; Kawat Las; Paku Biasa 0,5"-1"; Plat Besi; Pasir Cor / Beton; Pasir Urug; Semen Portland;	Pengadaan Langsung	2.005.920.000
190	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50290497	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Batterai; Batterai;	Pengadaan Langsung	49.600

191	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	51178660	Belanja Sewa Excavator	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2500 TKDN: Ya Sewa Excavator	Pengadaan Langsung	1.000.000.000
192	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193687	Belanja Sewa Excavator Mini	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4121.863799 Jam TKDN: Ya Sewa Excavator;	Pengadaan Langsung	1.150.000.000
193	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52222862	Belanja Sewa Excavator Standar	APBD	Dumai (Kota)	Volume:17885.769125 Jam x 5 Unit TKDN: Ya Sewa Excavator	Pengadaan Langsung	35.771.538.250
194	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	53583003	Normalisasi Saluran di Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3613.58006702608 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	223.200.000
195	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52127530	Normalisasi Saluran di Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:14322 M x 1.00002038825463 TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	884.645.010
196	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	53582997	Normalisasi Saluran di Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4983.26909229531 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	235.300.000
197	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	53582987	Normalisasi Saluran di Kecamatan Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4983.26909229531 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	235.300.000
198	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	53582966	Normalisasi Saluran di Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4983.26909229531 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	235.300.000
199	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	53582939	Normalisasi Saluran Jl. Anggrek Kel. Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4574.52666356051 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	216.000.000
200	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	51323882	Normalisasi Saluran Jl. Budi Rukun Kel. Mekar Sari	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3287 M x 1.00005846973057 TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai	Pengadaan Langsung	203.040.000
201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	53583011	Normalisasi Saluran Jl. Kenanga Kel. Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:5165.37957161591 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	319.050.000

202	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	53582960	Normalisasi Saluran Jl. Nuri RT 10, Kel. Geniot, Kec. Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4574.52666356051 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	216.000.000
203	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52127544	Normalisasi Saluran Jl. Parit Ginen Kelurahan Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1829.8106654242 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	Pengadaan Langsung	86.400.000
204	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	53582955	Normalisasi Saluran Jl. Sepakat Kelurahan Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4574.52666356051 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	216.000.000
205	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	53582995	Normalisasi Saluran Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4983.26909229531 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	E-Purchasing	235.300.000
206	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193686	Normalisasi Saluran RT. 01 Kelurahan Gurun Panjang	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2914.17747340813 M TKDN: Ya Normalisasi Saluran Sungai;	Pengadaan Langsung	180.000.000
207	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52008284	Pembangunan Turap Jl. Husni Thamrin (Dari Simpang Jl. Hasanuddin sampai Puskesmas Kec. Dumai Barat)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:875,1774 M TKDN: Ya Pembangunan Turap	E-Purchasing	3.799.609.820
208	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52223666	Pembangunan Turap Jl. Janur Kuning Kel. Jayamukti Kec. Dumai Timur	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:500 M2 x 0.663360459708799 TKDN: Ya Pembangunan Turap	E-Purchasing	1.440.000.000
209	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52008443	Pembangunan Turap Jl. Lumba-Lumba	APBD	Dumai (Kota)	Volume:304,0402 M TKDN: Ya Pembangunan Turap	E-Purchasing	1.320.000.000
210	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52202059	Pembangunan Turap Mesjid RT.02 Jln. Bumi Putera Kel. Bangsal Aceh	APBD	Dumai (Kota)	Volume:41 x 1.01122021297073 TKDN: Ya Pembangunan Turap	Pengadaan Langsung	180.000.000
211	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52202077	Pembangunan Turap Mesjid RT. 02 Rimbun Jaya Kel. Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:20 x 1.036500718295 TKDN: Ya Pembangunan Turap	Pengadaan Langsung	90.000.000
212	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52202094	Pembangunan Turap Musholla Jl. Rimbun RT. 04 Kel. Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:41 M2 x 1.01122021297073 TKDN: Ya Pembangunan Turap;	Pengadaan Langsung	180.000.000

213	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193689	Pengawasan Normalisasi Saluran di Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 M x 41459.3698175788 TKDN: Ya Jasa Konsultansi;	Pengadaan Langsung	50.000.000
214	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193674	Pengawasan Normalisasi Saluran di Kecamatan Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 M x 28192.3714759536 TKDN: Ya Jasa Konsultansi;	Pengadaan Langsung	34.000.000
215	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193670	Pengawasan Normalisasi Saluran di Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 M x 41459.3698175788 TKDN: Ya Jasa Konsultansi;	Pengadaan Langsung	50.000.000
216	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52063244	Pengawasan Pembangunan Turap Jl. Husni Thamrin (Dari Simpang Jl. Hasanuddin sampai Puskesmas Kec. Dumai Barat)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:875 x 0.0263238277662222 TKDN: Ya Pembangunan Turap	Pengadaan Langsung	100.000.000
217	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52223810	Pengawasan Pembangunan Turap Jl. Janur Kuning Kel. Jayamukti Kec. Dumai Timur	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:500 M2 x 0.0460666985908888 TKDN: Ya Pembangunan Turap	Pengadaan Langsung	100.000.000
218	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52063142	Pengawasan Pembangunan Turap Jl. Lumba-Lumba	APBD	Dumai (Kota)	Volume:304 M2 x 0.0606140770932747 TKDN: Ya Pembangunan Turap;	Pengadaan Langsung	80.000.000
219	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50279560	Pengawasan Pembangunan Turap Kec. Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:0.0812941739839214 TKDN: Ya Pembangunan Turap	Pengadaan Langsung	36.000.000
220	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	51344964	Pengawasan Pembangunan Turap Kec. Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:0.0812941739839214 TKDN: Ya Pembangunan Turap	Pengadaan Langsung	36.000.000
221	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193682	Perencanaan Normalisasi Saluran di Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 M x 21156.5585331453 TKDN: Ya Jasa Konsultansi;	Pengadaan Langsung	30.000.000
222	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193681	Perencanaan Normalisasi Saluran di Kecamatan Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 M x 14104.3723554302 TKDN: Ya Jasa Konsultansi;	Pengadaan Langsung	20.000.000

223	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193685	Perencanaan Normalisasi Saluran di Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 M x 21156.5585331453 TKDN: Ya Jasa Konsultansi;	Pengadaan Langsung	30.000.000
224	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	51737267	Perencanaan Pembangunan Turap Jl. Husni Thamrin (Dari Simpang Jl. Hasanuddin sampai Puskesmas Kec. Dumai Barat)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:875 x 0.0263238277662222 TKDN: Ya Pembangunan Turap	Pengadaan Langsung	100.000.000
225	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52223777	Perencanaan Pembangunan Turap Jl. Janur Kuning Kel. Jayamukti Kec. Dumai Timur	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:500 M2 x 0.0276400191545333 TKDN: Ya Pembangunan Turap	Pengadaan Langsung	60.000.000
226	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	51737367	Perencanaan Pembangunan Turap Kec. Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:102 x 0.0429052584915141 TKDN: Ya Pembangunan Turap	Pengadaan Langsung	14.000.000
227	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52370260	Review MP Pengendalian Banjir	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Kegiatan x 2.2 TKDN: Ya Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Tender	1.100.000.000
228	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50193688	Sewa Dump Truck	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Unit x 763.92856060606 Jam TKDN: Ya Sewa Dump Truck;	Pengadaan Langsung	201.677.140
229	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	52222766	Sewa Trado	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit x 100 Kali TKDN: Ya Sewa Trado;	Pengadaan Langsung	600.000.000
230	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	50255263	Belanja Sewa Excavator	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3750 Jam TKDN: Ya Sewa Excavator;	Pengadaan Langsung	1.500.000.000
231	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	51927579	Biaya Penarikan Instalasi Listrik Utama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:617.283950617284 M2/Tahun TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Pengadaan Langsung	100.000.000
232	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50008972	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	APBD	Dumai (Kota)	Volume:10 Unit; 15 Unit; TKDN: Ya Cangkul + Tangkai; Sekop petak;	E-Purchasing	3.344.000

233	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50005370	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	APBD	Dumai (Kota)	Volume:30 Unit; 10 Unit; 20 Buah; TKDN: Ya Cangkul + Tangkai; Gergaji; Sekop petak;	E-Purchasing	7.922.000
234	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50009510	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	Dumai (Kota)	Volume:5 Pak; 11 Kotak; 5 Kotak; 5 Rim; 10 Rim; 12 Rim; 15 Buah; 10 Kotak; TKDN: Ya Amplop; Binder Clip; Isi Stapler; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Map Buffalo/Karton/Kertas; Map; Pena;	E-Purchasing	4.861.100
235	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50004945	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	Dumai (Kota)	Volume:5 Pak; 20 Kotak; 10 Kotak; 5 Rim; 450 Rim; 300 Rim; 3 Pak; 15 Buah; 3 Kotak; TKDN: Ya Amplop; Binder Clip; Isi Stapler; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Map Buffalo/Karton/Kertas; Map; Pena;	E-Purchasing	53.910.200
236	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52389280	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Jilid; Map Buffalo/Karton/Kertas; pena; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas Memo (Stick Notes);	E-Purchasing	17.560.500

237	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52389098	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 Kotak; 6 Buah; 10 Buah; 3 Kotak; 7 Kotak; 3525,71428571428 Lembar; 35 Per Buku; 3 Pack; 12 Pcs; 15 Rim; 10 Rim; 15 Rim; 5 Pcs TKDN: Ya Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Jilid; Map Buffalo/Karton/Kertas; pena; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas Memo (Stick Notes);	E-Purchasing	17.410.500
238	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52389179	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 Kotak; 6 Buah; 10 Buah; 3 Kotak; 7 Kotak; 2996,42857142857 Lembar; 35 Per Buku; 3 Pack; 12 Pcs; 15 Rim; 10 Rim; 15 Rim; 5 Pcs TKDN: Ya Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Jilid; Map Buffalo/Karton/Kertas; pena; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas Memo (Stick Notes);	E-Purchasing	17.040.000
239	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52263780	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:22000 Kg; 782 Kg; 75 Buah; 1130 Kg; 1600 Batang; 90 M3; 112 M3; 190 M3; 3700 Kg; 220 M3; 194 M3; 2430 Zak; 47,60966968 M3;30 Lembar; TKDN: Ya Besi Beton Polos; Cat Minyak; Gorong-gorong Dia. 100 Cm; Kawat Beton; Kayu Cerucuk; Kayu Kelas III; Kayu Kelas I (MERANTI); Kerikil; Paku Biasa 2" - 5"; Pasir Cor / Beton; Ready Mix; Semen Portland; Tanah Urug; Tripleks;	E-Purchasing	2.434.721.900

240	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52606537	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2255,409885693 M3; 400 M3; 6 M3; 121 M3; 142 M3; 25000 Kg; 245 M3; 33 M3; 27 M3; 38 M3; 2050 M3; 490 Zak; 317,3785377 M3; 1230 Lembar; TKDN: Ya Agregat Base Kelas B; Agregat Base Kelas C; Agregat Halus LP A; Agregat Pecah Mesin 0-5 mm; Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm; Aspal; Kayu Bakar; Kayu Kelas III; Pasir Pasang; Ready Mix; Semen Portland; Tanah Urug; Wiremesh M-6B;	E-Purchasing	10.228.905.832
241	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50009200	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	APBD	Dumai (Kota)	Volume:15 Buah TKDN: Ya Rompi Keselamatan;	E-Purchasing	675.000
242	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52263499	Belanja Jasa Tenaga Ahli	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 12 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	230.958.000
243	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52262464	Belanja Jasa Tenaga Ahli	APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 12 Bulan; 1 Orang x 12 Bulan; TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional; Tenaga Ahli Perencanaan;	Pengadaan Langsung	290.958.000
244	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50004373	Belanja Material Bahan Baku Jalan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:30 Buah TKDN: Ya Rompi Keselamatan;	E-Purchasing	1.350.000
245	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52262505	Belanja Material Bahan Baku Jalan (Karya Bhakti)	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:740.368 M3 TKDN: Ya Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya;	E-Purchasing	990.982.568
246	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50903233	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Bahagia (DAK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500

247	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699621	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Bandes Kel. Purnama Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500
248	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699626	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Bunga Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500
249	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699629	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Cempaka RT. 08 Kel. Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500
250	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50903431	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Cendana (DAK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500
251	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699635	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Inpres Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500
252	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699640	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Melati Kel. Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500
253	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699642	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Purwo Salim Kel. Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500

254	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699645	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Rindu Darat Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500
255	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699646	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Jl. Sukabumi Kelurahan Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500
256	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50953245	Overlay Jl. Notoprabu Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:694.726296121599 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	Pengadaan Langsung	190.000.000
257	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671845	Overlay Jl. Tunas Setia Kelurahan Bukit Datuk (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:956.188365894058 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC;	E-Purchasing	261.507.000
258	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51687995	Pembangunan Box Culvert/Duiker Gg. Rambutan Kelurahan Pelintung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:29.31591925 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	117.263.677
259	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50348147	Pembangunan Box Culvert/Duiker Jalan Harapan Gg. Family RT. 10 Kelurahan Bagan Keladi P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:42.5 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	170.000.000
260	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51071554	Pembangunan Box Culvert/Duiker Jl. Kamboja Kelurahan Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:21.8181818181818 M2 TKDN: Ya BOX CULVERT;	Pengadaan Langsung	120.000.000
261	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52549351	Pembangunan Box Culvert/Duiker Jl. Parit Jawa - Jl. Perpat Jaya Kelurahan Pelintung P2 APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:72.5 M2 TKDN: Ya DUIKER;	E-Purchasing	290.000.000
262	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52549293	Pembangunan Duiker Jl. Kenari 1 Gg. Alkana Kelurahan STDI APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:16.8406875 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	67.362.750
263	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622874	Pembangunan Jembatan Barak Aceh Kelurahan Pelintung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:249.914962400863 M2 TKDN: Ya JEMBATAN BETON;	E-Purchasing	2.655.274.500

264	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51070958	Pembangunan Jembatan Gg. Marwah RT.22 Kelurahan Sukajadi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:25 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	100.000.000
265	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49663047	Pembangunan Jembatan Jl. Budhi Rukun RT. 02 Kelurahan Pelintung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:10 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	40.000.000
266	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49662992	Pembangunan Jembatan Jl. Karya Bakti depan SDN 009 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:44.89445925 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	179.577.837
267	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49663043	Pembangunan Jembatan Jl. Merbabu RT.01 Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:25 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	100.000.000
268	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51141193	Pembangunan Jembatan Jl. Parit IV RT. 007 Kelurahan Bangsal Aceh	APBD	Dumai (Kota)	Volume:146.831744163636 M2 TKDN: Ya BOX CULVERT;	Tender	807.574.593
269	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49663077	Pembangunan Jembatan JL. Perjuangan-Tianjong (Kantor Lurah) RT.02 Kelurahan Batu Teritip	APBD	Dumai (Kota)	Volume:16.3636363636364 M2 TKDN: Ya BOX CULVERT;	Pengadaan Langsung	90.000.000
270	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51688029	Pembangunan Jembatan Jl. Prof. M. Yamin Gg. Hikmah RT. 09 Kecamatan Dumai Barat P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:43.18408075 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	172.736.323
271	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50804707	Pembangunan Jembatan Jl. Suka Rela RT.12 Kelurahan Bagan Besar	APBD	Dumai (Kota)	Volume:22.75748125 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	91.029.925
272	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622896	Pembangunan Jembatan Mattaim Simpang Penghulu Hamzah Kecamatan Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:100.26384715181 M2 TKDN: Ya JEMBATAN BETON;	E-Purchasing	1.065.274.500
273	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50007572	Pemeliharaan/Rehabilitasi/R ekonstruksi Gg. Sumarsono RT. 06 Kelurahan Mekar Sari	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
274	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53533744	Pemeliharaan/Rehabilitasi/R ekonstruksi Jembatan Jl. Dermaga Gg. Mawar RT. 06 Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:40 M2 TKDN: Ya DUIKER;	Pengadaan Langsung	160.000.000

275	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52262599	Pemeliharaan/Rehabilitasi/R ekonstruksi Jl. Akses Bandara Udara Pinang Kampai Kota Dumai APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2084.17888836480 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC;	E-Purchasing	570.000.000
276	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51572199	Pemeliharaan/Rehabilitasi/R ekonstruksi Jl. Apel Kelurahan Rimba Sekampung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K- 250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
277	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51580303	Pemeliharaan/Rehabilitasi/R ekonstruksi Jl. Meranti Laut Gg. Bintang Kelurahan STD I	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364,846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K- 250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t=15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
278	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50007894	Pemeliharaan/Rehabilitasi/R ekonstruksi Jl. Penghulu Atan RT. 05 Kelurahan Pelintung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K- 250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
279	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51572204	Pemeliharaan/Rehabilitasi/R ekonstruksi Jl. Samudera Gg. Pasifik 1 Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K- 250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
280	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51764714	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jl. Bahagia (Kecamatan, Desa) DAK (Penugasan)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:8108.47658756647 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	E-Purchasing	5.029.088.000
281	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51764735	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jl. Cendana (Kecamatan, Desa) DAK (Penugasan)	APBD	Dumai (Kota)	Volume:8254.54108663616 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	E-Purchasing	5.119.681.000

282	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50015048	Peningkatan Gang Kampung Baru I RT. 12 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:300 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	164.452.500
283	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49631962	Peningkatan Gg. Abimayu Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
284	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264196	Peningkatan Gg. A. Gani RT. 015 Kelurahan Tanjung Palas APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
285	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50956374	Peningkatan Gg. Akasia RT. 05 Kelurahan Bukit Batrem	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
286	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52652969	Peningkatan Gg. Alberkah RT. 007 Kelurahan Teluk Binjai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:260.865599489214 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	143.000.000
287	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50997000	Peningkatan Gg. Ali Akbar Kelurahan Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:164.181146531673 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	90.000.000

288	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622398	Peningkatan Gg. Almubin II Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1276.99001231359 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	700.014.000
289	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51102422	Peningkatan Gg. Amal RT. 02 Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
290	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264150	Peningkatan Gg. Anggrek RT. 015 Kelurahan Tanjung Palas APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
291	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632008	Peningkatan Gg. Arjuna Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
292	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258537	Peningkatan Gg. Arrahman 2 Kelurahan Bukit Timah APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:771.676927988325 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	423.014.000
293	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49640158	Peningkatan Gg. Bahagia 2 Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

294	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632028	Peningkatan Gg. Barokah Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
295	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50997290	Peningkatan Gg. Barokah Kelurahan Tanjung Palas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:300.998768641401 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	165.000.000
296	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53525743	Peningkatan Gg. Baru 1 Kelurahan Bangsal Aceh APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
297	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51102390	Peningkatan Gg. Berdikari RT. 03 Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
298	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259808	Peningkatan Gg. Biro Semangka RT. 14 Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
299	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50998069	Peningkatan Gg. Darul Ulum Kelurahan Tanjung Palas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

300	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671970	Peningkatan Gg. Dharma Bakti Kelurahan Ratu Sima (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:750.68545628677 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	411.507.000
301	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53549132	Peningkatan Gg. Gajah Putra II Kelurahan Purnama (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:107.629862726319 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	59.000.000
302	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52654531	Peningkatan Gg. Garut Kanan Kelurahan STDI (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:256.080175126556 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.376.750
303	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49834363	Peningkatan Gg. H. Hafid Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
304	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53525714	Peningkatan Gg. H. Hafid Kelurahan Purnama (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:268.162539335066 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	147.000.000
305	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53533842	Peningkatan Gg. Hidayah Kelurahan Bukit Datuk (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:130.445569389337 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	71.507.000

306	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52670529	Peningkatan Gg. Hidayah Kelurahan Bukit Timah APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:282.756419026771 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	155.000.000
307	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52336273	Peningkatan Gg. Hijrah RT. 07 Kelurahan Teluk Binjai APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:182,423496146304 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	100.000.000
308	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51687956	Peningkatan Gg. Hikmah Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:76.617868381448 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	42.000.000
309	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51102643	Peningkatan Gg. Hj. Hatimah RT. 05 Kelurahan Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:182.423496146304 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	100.000.000
310	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51919817	Peningkatan Gg. Horas Kelurahan Bukit Datuk BTT	APBD	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
311	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52654128	Peningkatan Gg. Ibrahim RT. 008 Kelurahan Bagan Besar Timur (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:334.297441510467 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	183.253.500

312	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51102854	Peningkatan Gg. Ikhlas RT. 07 Kelurahan Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
313	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53525729	Peningkatan Gg. Inpres RT. 05 Kelurahan Teluk Binjai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:320.166005381493 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	175.507.000
314	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52670088	Peningkatan Gg. Jambu (Belakang Ramayana) Kelurahan Sukajadi (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:264.51406941214 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	145.000.000
315	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53283536	Peningkatan Gg. Keluarga RT. 05 Kelurahan Tanjung Penyeбал (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:255.392894604825 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.000.000
316	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259828	Peningkatan Gg. Langsung Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
317	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671795	Peningkatan Gg. Maju KM 9 Kelurahan Mekar Sari (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:256.080175126556 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.376.750

318	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51927684	Peningkatan Gg. Makam RT.01 kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:211,235599945273 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	115.794.075
319	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53534987	Peningkatan Gg. Mandiri Kelurahan Tanjung Palas (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:183.348383271765 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	100.507.000
320	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49654146	Peningkatan Gg. MDA RT. 03 Kelurahan Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
321	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50997423	Peningkatan Gg. Mekar Sari Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:321.065353217494 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	176.000.000
322	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632108	Peningkatan Gg. Melati Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
323	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51069624	Peningkatan Gg. Mesjid RT. 02 Kelurahan Mekar Sari	APBD	Dumai (Kota)	Volume:301.75765038537 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	165.416.000
324	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52653038	Peningkatan Gg. Mujair Kelurahan Teluk Binjai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:260.865599489214 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	143.000.000

325	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49639694	Peningkatan Gg. Mulia I RT. 01 Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
326	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49654785	Peningkatan Gg. Mulia Jaya RT. 10 Kelurahan Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
327	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52552330	Peningkatan Gg. Murni II Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:441,940073881516 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	242.260.500
328	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632129	Peningkatan Gg. Nangka RT. 004 Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
329	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622449	Peningkatan Gg. Nangka RT. 05 Kelurahan Bukit Nenas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:581.75765038537 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm	E-Purchasing	318.905.000
330	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490204	Peningkatan Gg. Ngalm Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:264.51406941214 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	145.000.000

331	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51687930	Peningkatan Gg. Nurul Wahyu - Gg. Ikhlas Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:259.041364527751 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	142.000.000
332	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50401546	Peningkatan Gg. Pandan Kelurahan STDI P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.87759383409 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
333	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490203	Peningkatan Gg. Pelajar Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:169.65385141606 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	93.000.000
334	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53283527	Peningkatan Gg. Pemda RT. 005 Kelurahan Tanjung Penyeбал (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:255.392894604825 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.000.000
335	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50954158	Peningkatan Gg. Pendowo RT. 01 Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:338.838874447029 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	185.743.000
336	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50950716	Peningkatan Gg. Rahmad RT. 02 Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:310.543165959776 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	170.232.000

337	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50997239	Peningkatan Gg. Rahmah Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:103.981392803393 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	57.000.000
338	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49654168	Peningkatan Gg. Rahmat RT. 02 Kelurahan Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
339	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51001630	Peningkatan Gg. Rambu Jaya RT. 26 Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:338.745838463994 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	185.692.000
340	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51580254	Peningkatan Gg. Rezeki RT. 11 Kelurahan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
341	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51927677	Peningkatan Gg. Sari Rt 04 Kel. Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:289,306334655904 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	158.590.500
342	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49631985	Peningkatan Gg. Saudara RT.02 Kelurahan Kampung Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.87759383409 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm	Pengadaan Langsung	160.000.000
343	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51919789	Peningkatan Gg. Sekolah RT. 05 (Antara Jl. Rela dan Jl. Murni) Kelurahan Purnama BTT	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000

344	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671003	Peningkatan Gg. Sempurna Laut Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
345	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53525672	Peningkatan Gg. Sentosa Kelurahan Pangkalan Sesai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:269.087426460528 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	147.507.000
346	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51927692	Peningkatan Gg. Sepakat, RT 01 Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:320 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	175.416.000
347	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52654372	Peningkatan Gg. Surau Kelurahan Purnama (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:256.080175126556 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.376.750
348	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50403767	Peningkatan Gg. Tampoi 3 Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
349	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264205	Peningkatan Gg. Tanjung Mutiara RT. 015 Kelurahan Tanjung Palas APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000

350	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52654187	Peningkatan Gg. Tepat Kelurahan Bukit Nenas (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:264.51406941214 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	145.000.000
351	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259320	Peningkatan Gg. Turi Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:291,877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
352	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51736470	Peningkatan Gg. Zaleha Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:273.63524421946 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
353	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632947	Peningkatan Jl. Abdul Rabkhan Gg. Al Fajar RT. 10 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
354	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632959	Peningkatan Jl. Abdul Rabkhan Gg. Saudara RT. 11 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
355	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258936	Peningkatan Jl. Abdul Rab Khan KM 6 RT. 11 Gg. Sekolah Kelurahan Bukit Timah APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000

356	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50404537	Peningkatan Jl. Abdul Rab Khan Perumahan Griya Tata Asri 2 Kelurahan Bukit Timah P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
357	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622504	Peningkatan Jl. Abdurrabkan Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2294.34754428225 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	E-Purchasing	1.423.014.000
358	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52654058	Peningkatan Jl. Agenda Kelurahan Bukit Nenas (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1571.59118894514 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	861.507.000
359	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50959008	Peningkatan Jl. Agit RT. 13 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:157.115884525927 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	86.127.000
360	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259601	Peningkatan Jl. Ahmad Yani Kecamatan Dumai Selatan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:4932,307201167510 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	2.703.767.500
361	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50444519	Peningkatan Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bangsal Aceh P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:173,302321338988 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	95.000.000
362	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49639726	Peningkatan Jl. Air Bersih Gg. Baru Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

363	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50440930	Peningkatan Jl. Air Bersih Gg. Nusa Indah Kelurahan Teluk Binjai P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
364	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632073	Peningkatan Jl. Air Besar RT. 10 Kelurahan Kampung Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:529.97444633731 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm	Pengadaan Langsung	155.547.500
365	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52553912	Peningkatan Jl. Akses Kantor Dishub Sampai Damkar Kecamatan Dumai Timur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:918,990285948830 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	503.767.500
366	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622394	Peningkatan Jl. Almubin Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1557.47252246089 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	853.767.500
367	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622472	Peningkatan Jl. Alur Gajah (Lanjutan) Kelurahan Sungai Geniot	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3408.93015332198 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	E-Purchasing	1.000.521.000
368	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632253	Peningkatan Jl. Ambarawa Gg. Adem Ayem Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
369	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632275	Peningkatan Jl. Ambarawa Gg. Denko Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

370	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632288	Peningkatan Jl. Ambarawa Gg. Lancar Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
371	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50441088	Peningkatan Jl. Anggrek BTN Kelurahan Jaya Mukti P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
372	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52669689	Peningkatan Jl. Apel (Lanjutan) Kelurahan Rimba Sekampung (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:176.051443425913 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	96.507.000
373	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52632141	Peningkatan Jl. Arafah 2 Kelurahan Mundam APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:174,944132804305 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	95.900.000
374	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622527	Peningkatan Jl. A. Rahman Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:693.209285355954 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	380.000.000
375	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49654204	Peningkatan Jl. Arifin Ahmad Gg. Mangga Kelurahan Guntung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000

376	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52633006	Peningkatan Jl. Arif Rahman Hakim Kelurahan Bukit Nenas APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:188,217266383910 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	103.176.000
377	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50404581	Peningkatan Jl. Arjuna 3 Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
378	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52670325	Peningkatan Jl. Arjuna KM 7 Gg. Arjuna 2 Kelurahan Mekar Sari APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
379	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50954803	Peningkatan Jl. Arwana Kelurahan Pangkalan Sesai P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:237.150544990195 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	130.000.000
380	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51449064	Peningkatan Jl. AS 6 RT. 003 Kelurahan Sungai Geniot	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
381	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622529	Peningkatan Jl. Ayu Sari Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:583.75518767 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	320.000.000
382	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622670	Peningkatan Jl. Bahari Gg. Bahari III Komplek Pelindo Kelurahan Teluk Binjai P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1824.23496146304 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.000.000.000

383	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490208	Peningkatan Jl. Bakti RT. 16 (Belakang Ramayana) Kelurahan Bintan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
384	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622859	Peningkatan Jl. Bambu Kelurahan Lubuk Gaung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:533,151821954668 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	292.260.500
385	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52265323	Peningkatan Jl. Bandes Gg. Karya Sepakat RT. 024 Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
386	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52652096	Peningkatan Jl. Bandes Gg. Pusara Kelurahan Tanjung Palas (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:256.080175126556 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.376.750
387	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53534352	Peningkatan Jl. Bangun Sari Gg. Wonogiri Kelurahan Mekar Sari (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
388	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258289	Peningkatan Jl. Bantan Jaya Kelurahan Pelintung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:808,161627217586 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	443.014.000

389	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50949325	Peningkatan Jl. Baruna Baru Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
390	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52652272	Peningkatan Jl. Batu Bintang Kelurahan Bukit Batrem (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1754.01468509144 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	961.507.000
391	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50403811	Peningkatan Jl. Berembang Gg. Kedondong Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
392	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49654796	Peningkatan Jl. Beringin RT. 005 Kelurahan Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
393	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49654477	Peningkatan Jl. Berlian Darat RT. 02 Kelurahan Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
394	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50305148	Peningkatan Jl. Bima RT. 01 Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
395	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53536943	Peningkatan Jl. Bima Sakti Kelurahan Jaya Mukti (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:182.423496146304 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	100.000.000

396	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49633181	Peningkatan Jl. Biro Asri RT. 04 KM. 7 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
397	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622432	Peningkatan Jl. Blok A RT.14 Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:659.47370821362 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm	E-Purchasing	361.507.000
398	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50404631	Peningkatan Jl. Bonsai BTN Dumai Baru Kelurahan Bukit Timah P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
399	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51455413	Peningkatan Jl. Bougenville Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:360.721256897888 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	197.738.375
400	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264509	Peningkatan Jl. BPN Menuju Kantor Dinas PU Kota Dumai Kelurahan Bagan Besar APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:793,472600902996 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	434.961.843
401	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52654408	Peningkatan Jl. BTN Asri Gg. Utama Kelurahan STDI (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:256.080175126556 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.376.750

402	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53536988	Peningkatan Jl. BTN Asri KI RT. 09 Jalur 3 Kelurahan STDI (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
403	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264777	Peningkatan Jl. Budi Arif Kelurahan Bagan Keladi APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1648,684270534040 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	903.767.500
404	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49639762	Peningkatan Jl. Budi Dharma Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
405	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51919799	Peningkatan Jl. Budi Rukun Gg. Kerinci RT. 01 Kelurahan Mekar Sari BTT	APBD	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
406	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50954373	Peningkatan Jl. Bukit Datuk Lama Gg. Haji Poli Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:98.9775163041 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	54.257.000
407	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622510	Peningkatan Jl. Bukit Datuk Lama Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4601.17360446031 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	E-Purchasing	2.853.767.500
408	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52558908	Peningkatan Jl. Bumi Ayu Kanan Kecamatan Dumai Selatan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1870,301913422480 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC;	E-Purchasing	511.507.000

409	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52260185	Peningkatan Jl. Bumi Putra Gg. Sekolah RT. 02 Kelurahan Bangsal Aceh APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
410	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259557	Peningkatan Jl. Bunga Tanjung Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1683,794408719840 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	923.014.000
411	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622507	Peningkatan Jl. Bunga Tanjung RT. 28 Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1683.79440871984 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	923.014.000
412	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51219215	Peningkatan Jl. Cahaya Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:261.722989921102 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	143.470.000
413	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622548	Peningkatan Jl. Cek Porek RT. 03 Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2189.08195375564 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.200.000.000
414	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51102543	Peningkatan Jl. Cemara Angin RT. 03 Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:91.211748073152 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	50.000.000

415	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50404727	Peningkatan Jl. Cemara Kuning Sebelah Barat (Perumahan Cemara Kuning) Kelurahan Bukit Timah P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
416	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259848	Peningkatan Jl. Cempedak Gg. Sukun Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
417	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622862	Peningkatan Jl. Cendrawasih Kelurahan Laksamana P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:410.858758608109 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	225.222.500
418	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49818995	Peningkatan Jl. Cinta Makmur RT. 005 Kelurahan Sungai Geniot	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
419	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52265365	Peningkatan Jl. Cumi-Cumi Kelurahan Pangkalan Sesai APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
420	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51070386	Peningkatan Jl. Cut Nyak Dien Gg. Kopi Kelurahan Purnama P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.87759383409 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
421	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52633130	Peningkatan Jl. Daeng Taugek Komplek Guru RT. 09 Blok A/B Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000

422	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622458	Peningkatan Jl. Daeng Taugek (Lanjutan) Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1546.31349477813 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	847.650.400
423	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52670356	Peningkatan Jl. Dahlia Kelurahan Teluk Makmur (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:477.050212067314 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	261.507.000
424	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50430885	Peningkatan Jl. Dahlia Kelurahan Teluk Makmur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291,877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
425	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622678	Peningkatan Jl. Datuk Hakim Kelurahan Teluk Makmur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4719,58453048753 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	2.587.158.250
426	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49654349	Peningkatan Jl. Datuk Manan Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:323.679727427598 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	95.000.000
427	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52337496	Peningkatan Jl. Delima Kecamatan Dumai Kota APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:847,009622839422 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	464.309.500
428	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490209	Peningkatan Jl. Delima Kelurahan Rimba Sekampung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000

429	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51001939	Peningkatan Jl. Depnaker RT. 04 Kelurahan Kampung Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:545.144804088586 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
430	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52265068	Peningkatan Jl. Dermaga Darat Gg. Balam RT. 05 Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:466,862771925024 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	255.922.500
431	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52552055	Peningkatan Jl. Dermaga Darat Gg. Murai RT. 05 Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:309.670269530716 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	169.753.500
432	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50810039	Peningkatan Jl. Dermaga Darat Gg. Walet Kelurahan Purnama P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.87759383409 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
433	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50401794	Peningkatan Jl. Dermaga Gg. Pergam Kelurahan Purnama P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.87759383409 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
434	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49639789	Peningkatan Jl. Dr. Wahidin Gg. Bahagia RT.02 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
435	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50997766	Peningkatan Jl. Dr. Wahidin Gg. H. Hasan Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000

436	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50997962	Peningkatan Jl. Dr. Wahidin Gg. Peduli Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:344.99954394126 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	189.120.125
437	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258348	Peningkatan Jl. Dualim 1 Kelurahan Teluk Makmur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:936,005990438339 M2 TKDN: Ya Timbunan Tanah;	Pengadaan Langsung	130.000.000
438	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622475	Peningkatan Jl. Duku Rejo Kelurahan Bangsal Aceh	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2343.26811693346 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.284.521.000
439	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51602430	Peningkatan Jl. Durian Gg. Keluarga Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
440	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51602480	Peningkatan Jl. Durian Gg. Sempurna Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
441	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50444899	Peningkatan Jl. Durian Kelurahan Lubuk Gaung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291,877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
442	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50816187	Peningkatan Jl. Edelweis Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000

443	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51218969	Peningkatan Jl. Firman Kelurahan Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:361.932888215215 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	198.402.561
444	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49833157	Peningkatan Jl. Flamboyan Kelurahan Ratu Sima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
445	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53534508	Peningkatan Jl. Gabus (Lanjutan) RT. 15 Kelurahan Pangkalan Sesai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:293.701828795549 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	161.000.000
446	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49819960	Peningkatan Jl. Gaharu RT. 08 Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
447	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622660	Peningkatan Jl. Gajah Mada Kelurahan Buluh Kasap P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1824.23496146304 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.000.000.000
448	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51455424	Peningkatan Jl. Garuda Gg. Rambai RT. 06 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
449	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52653895	Peningkatan Jl. Garuda Kelurahan Bukit Nenas (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1571.59118894514 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	861.507.000

450	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622461	Peningkatan Jl. Garuda (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4333.28043051945 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	2.375.396.000
451	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622832	Peningkatan Jl. Garuda Pasar Sabtu Kecamatan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3038.44243872395 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	E-Purchasing	1.884.521.000
452	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622533	Peningkatan Jl. Garuda Sakti RT. 01 Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:492.54343959502 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	270.000.000
453	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51571986	Peningkatan Jl. Gatot Subroto Gg. Atuk Kholid Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
454	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264212	Peningkatan Jl. Griya 1 Perumahan Griya Nafadya 1 Kelurahan Tanjung Palas APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
455	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622843	Peningkatan Jl. Gunung Bromo Kelurahan Bumi Ayu P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:665.845760934008 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	365.000.000
456	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50961780	Peningkatan Jl. Gunung Selamat Gg. Bahagia Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

457	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51002649	Peningkatan Jl. Gunung Selamat Gg. Bara Api Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:245.009349204178 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	134.308.000
458	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50953962	Peningkatan Jl. Gunung Selamat Gg. Kerinci Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
459	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50951315	Peningkatan Jl. Gunung Selamat Gg. Sentosa Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:264.51406941214 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	145.000.000
460	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50952197	Peningkatan Jl. Gunung Selamat RT. 06 Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:264.51406941214 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	145.000.000
461	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50241673	Peningkatan Jl. Gunung Singgalang Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
462	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51052902	Peningkatan Jl. Gurami I Kelurahan Bagan Besar	APBD	Dumai (Kota)	Volume:579.21635434412 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm	Pengadaan Langsung	170.000.000
463	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632300	Peningkatan Jl. Harapan Gg. Beringin Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

464	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51927712	Peningkatan Jl. Harapan, Gg. khusnul khatimah, RT 03 Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:359,374287408218 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	197.000.000
465	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632310	Peningkatan Jl. Harapan Gg. Mahoni Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
466	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622448	Peningkatan Jl. Harapan Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2525.69161307976 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.384.521.000
467	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622454	Peningkatan Jl. Harapan (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1683.79440871984 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	923.014.000
468	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52553318	Peningkatan Jl. Harapan (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:927,623477903954 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	508.500.000
469	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622456	Peningkatan Jl. Harapan RT. 23 (Depan UNRI) Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:806.787066174123 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	442.260.500

470	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50404055	Peningkatan Jl. Hasanuddin Gg. Harapan Kelurahan Ratu Sima P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
471	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622379	Peningkatan Jl. Hasanuddin/Ombak (Lanjutan) Kota Dumai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:5085.33833391603 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	4.000.000.000
472	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50502480	Peningkatan Jl. Hidayah RT.01 Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:355,725817485292 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	195.000.000
473	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52865817	Peningkatan Jl. H. M. Sidik Kelurahan Pelintung (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:477.050212067314 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	261.507.000
474	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51927676	Peningkatan Jl. H. Nurman Rt 05 Kel. Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291,407397272769 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	159.742.250
475	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632493	Peningkatan Jl. H. Subari Kelurahan Bukit Kayu Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:545.14480408859 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
476	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622452	Peningkatan Jl. Husni Thamrin (Dock Yard) Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2048.64140101245 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.123.014.000

477	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52654233	Peningkatan Jl. Inpres 2 Gg. Sejahtera Kelurahan Bagan Besar (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:334.297441510467 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	183.253.500
478	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52654091	Peningkatan Jl. Inpres 2 Kelurahan Bagan Besar (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1571.59118894514 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	861.507.000
479	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52654557	Peningkatan Jl. Inpres Gg. Satria (Samping SMA Binsus) Kelurahan Purnama (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:256.080175126556 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.376.750
480	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50502773	Peningkatan Jl. Inpres II Gang Sejahtera RT.10 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:Peningkatan Jl. Inpres II Gang Sejahtera RT.10 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	195.000.000
481	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49654517	Peningkatan Jl. Ismail RT. 04 Kelurahan Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:579.216354344123 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	170.000.000
482	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50948809	Peningkatan Jl. Istiqamah RT. 11 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

483	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632334	Peningkatan Jl. Janur Kuning Gg. Hidayah RT. 03 Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:309.729035435764 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	169.785.714
484	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632343	Peningkatan Jl. Janur Kuning Gg. Kelapa RT.03 Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:309.729035435764 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	169.785.714
485	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51069956	Peningkatan Jl. Jasmine Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:300.575546130342 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	164.768.000
486	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52670170	Peningkatan Jl. Jeruk (Depan Pangsit) Kelurahan Rimba Sekampung (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:200.665845760934 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	110.000.000
487	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622875	Peningkatan Jl. Jeruk Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:711.477174260045 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	390.014.000
488	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52668533	Peningkatan Jl. Kakap Kelurahan Pangkalan Sesai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

489	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51746764	Peningkatan Jl. Kamboja RT. 005 Kelurahan Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
490	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51571994	Peningkatan Jl. Karet Gg. Family RT. 04 Kelurahan Bangsel Aceh P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
491	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264526	Peningkatan Jl. Karya Bakti RT. 14 Kelurahan Bagan Besar APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
492	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52667699	Peningkatan Jl. Karya Mukti Kelurahan Bagan Keladi (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:750.68545628677 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	411.507.000
493	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50404778	Peningkatan Jl. Kasuari BTN Dumai Baru Kelurahan Bukit Timah P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
494	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259932	Peningkatan Jl. Kaswari Kelurahan Laksamana APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:806,787066174123 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	442.260.500

495	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671707	Peningkatan Jl. Kelakap 7 Gg. Subur Kelurahan Ratu Sima (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:261.931864824189 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	143.584.500
496	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49639845	Peningkatan Jl. Kelapa Gading Arah Darat Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
497	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49639863	Peningkatan Jl. Kelapa Gading Arah Laut Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
498	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49639869	Peningkatan Jl. Kelapa Tiga Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
499	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51572016	Peningkatan Jl. Keluarga Gg. Kampar RT. 09 Kelurahan Bukit Batrem	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
500	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632373	Peningkatan Jl. Keluarga Gg. Keluarga 3 RT. 11 Kelurahan Bukit Batrem	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
501	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51927682	Peningkatan Jl. Keluarga RT.14 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:211,235599945273 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	115.794.075

502	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52265934	Peningkatan Jl. Kenari 1 Gg. Ayu Kelurahan STDI APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:238,50085178876 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	70.000.000
503	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49639885	Peningkatan Jl. Kenari 1 Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.3594548552 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
504	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264073	Peningkatan Jl. Kesuma Gg. Amin Kelurahan Jaya Mukti APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
505	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49820164	Peningkatan Jl. KH. Baliyan Ujung RT. 004 Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
506	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50444257	Peningkatan Jl. KH. Ismail Kelurahan Bangsal Aceh P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:173,302321338988 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	95.000.000
507	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622400	Peningkatan Jl. KKN Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2974.49403747871 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	E-Purchasing	873.014.000
508	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622854	Peningkatan Jl. Komplek Lanal Kelurahan Laksamana P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:679.8248734437 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm;	E-Purchasing	372.663.000
509	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51621891	Peningkatan Jl. KUD RT. 21 Kelurahan Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000

510	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52632952	Peningkatan Jl. Kurma RT. 015 Kelurahan Tanjung Palas APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:252,561681944634 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	138.448.000
511	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50400885	Peningkatan Jl. Kutilang Kelurahan Gurun Panjang P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
512	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52672178	Peningkatan Jl. Listrik Gg. Cucut Kelurahan Ratu Sima (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:341.440233502075 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	187.169.000
513	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52651792	Peningkatan Jl. Makmur Gg. Mawar RT. 07 Kelurahan Tanjung Palas (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:256.080175126556 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.376.750
514	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52631704	Peningkatan Jl. Mangga Gg. Keliru Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:154,029278971131 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	84.435.000
515	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52631796	Peningkatan Jl. Mangga Gg. Keluarga Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:107,135495051763 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	58.729.000

516	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51000281	Peningkatan Jl. Margo Mulyo Kelurahan Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
517	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52672026	Peningkatan Jl. Markisa Gg. Pare Kelurahan Ratu Sima (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:341.440233502075 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	187.169.000
518	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622851	Peningkatan Jl. Masuk Pesantren Almaunah Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3492.53614265517 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.914.521.000
519	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622382	Peningkatan Jl. Masuk SMPN 2 Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1592.58266064669 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	873.014.000
520	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622546	Peningkatan Jl. Mataim (Lanjutan) RT. 01 Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:967.389306478606 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	E-Purchasing	600.000.000
521	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50809892	Peningkatan Jl. Mataram Gg. Sidomulyo RT. 03 Kelurahan Bukit Kayu Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
522	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50818736	Peningkatan Jl. Mataram Kelurahan Bukit Kayu Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

523	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52651895	Peningkatan Jl. Mawar Gg. Mawar 2 RT. 07 Kelurahan Tanjung Palas (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:256.080175126556 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	140.376.750
524	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52326566	Peningkatan Jl. Melati Gg. Kasturi Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:264,514069412140 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	145.000.000
525	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51571977	Peningkatan Jl. Melati Gg. Sahabi Kelurahan Ratu Sima P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
526	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49640702	Peningkatan Jl. Melati RT. 01 Kelurahan Ratu Sima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
527	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49833028	Peningkatan Jl. Melur (Lanjutan) Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.84699229261 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
528	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50959137	Peningkatan Jl. Meranti Darat Gg. Kayu Leban Kelurahan Ratu Sima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:189.48875815205 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	103.873.000

529	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51621898	Peningkatan Jl. Meranti Darat Gg. Mahoni Kelurahan Ratu Sima P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:175,34911296575 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	96.122.000
530	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671660	Peningkatan Jl. Meranti Darat Gg. Mangga RT. 2 Kelurahan Ratu Sima (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:261.931864824189 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	143.584.500
531	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671534	Peningkatan Jl. Meranti Darat Gg. Meranti Asri RT. 2 Kelurahan Ratu Sima (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:261.931864824189 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	143.584.500
532	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671341	Peningkatan Jl. Meranti Darat Gg. Merpati RT. 2 Kelurahan Ratu Sima (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:261.931864824189 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	143.584.500
533	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51621904	Peningkatan Jl. Meranti Darat Gg. Palem Kelurahan Ratu Sima P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:116,528480868336 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	63.878.000
534	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51919807	Peningkatan Jl. Meranti Darat II Gg. Mandiri RT. 02 Kelurahan Ratu Sima BTT	APBD	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000

535	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671242	Peningkatan Jl. Meranti Gg. Angsana RT. 2 Kelurahan Ratu Sima (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:261.931864824189 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	143.584.500
536	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53534413	Peningkatan Jl. Meranti Laut (Depan Kantor Lurah STDI Lanjutan) Kelurahan STDI (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
537	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51179483	Peningkatan Jl. Meranti Laut Gg. H. Egab 3 Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
538	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50813221	Peningkatan Jl. Meranti Laut Gg. Jawa Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
539	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50442141	Peningkatan Jl. Merdeka Baru Gg. Lambau Tebu Kelurahan Teluk Binjai P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
540	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52652853	Peningkatan Jl. Merdeka Baru Kelurahan Teluk Binjai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:750.68545628677 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	411.507.000
541	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622388	Peningkatan Jl. Merdeka Baru RT. 016, 007, 006 Kelurahan Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:771.676927988325 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	423.014.000

542	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622661	Peningkatan Jl. Merpati Kelurahan Jaya Mukti P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:691.436128973412 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	379.028.000
543	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622540	Peningkatan Jl. Mesjid Dua Jalur RT. 04 Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1276.96447302413 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	700.000.000
544	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622506	Peningkatan Jl. Mesjid RT. 08 Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1318.94741642724 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	723.014.000
545	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259472	Peningkatan Jl. M.H. Thamrin Gg. Kenari (Masjid Al-Mukhlilin) Arah Ke UK Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
546	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52668453	Peningkatan Jl. M. H. Thamrin Gg. Rumbia Kelurahan STDI (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
547	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671309	Peningkatan Jl. M. Husni Thamrin Gg. Akasia Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:291,877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000

548	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50808425	Peningkatan Jl. M. Husni Thamrin Gg. Durian III Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:264.51406941214 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	145.000.000
549	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50808340	Peningkatan Jl. M. Husni Thamrin Gg. Durian I Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:264.51406941214 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	145.000.000
550	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259521	Peningkatan Jl. M. Husni Thamrin Gg. Suka Ramai Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:265,888630455603 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	145.753.500
551	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622496	Peningkatan Jl. M. Soleh (Lanjutan) Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:8372.83513656337 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	4.589.778.901
552	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622412	Peningkatan Jl. Mulia RT. 01 Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1059.55944725681 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	580.824.000
553	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52669096	Peningkatan Jl. Murni RT. 12 Kelurahan Basilam Baru (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:695.958407442879 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	381.507.000

554	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622381	Peningkatan Jl. Mushola RT. 12 Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:704.669585442605 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	386.282.250
555	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622845	Peningkatan Jl. Mutiara Kelurahan Gurun Panjang P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:624.36357002782 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	342.260.500
556	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258440	Peningkatan Jl. M. Yusuf 2 RT. 06 Kelurahan Teluk Makmur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
557	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622863	Peningkatan Jl. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:912.117480731518 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	500.000.000
558	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52669623	Peningkatan Jl. Natuna Depan Mesjid Kelurahan Sukajadi (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:477.050212067314 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	261.507.000
559	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49639718	Peningkatan Jl. Nelayan Gg. Famili Kelurahan Pangkalan Sesai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

560	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52265922	Peningkatan Jl. Nelayan Laut Gg. H. Yusuf RT. 005 Kelurahan Pangkalan Sesai APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:253,568659643362 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	139.000.000
561	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53534392	Peningkatan Jl. Nenas Gg. Rukun Kelurahan STDI (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
562	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52670882	Peningkatan Jl. Nenas Gg. Setiabudi Kelurahan STDI APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:220,732430337027 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	121.000.000
563	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52668646	Peningkatan Jl. Nenas Gg. Sukun Kelurahan STDI (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:182.423496146304 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	100.000.000
564	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52670426	Peningkatan Jl. Nenas Kelurahan Mundam (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:477.050212067314 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	261.507.000
565	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50956835	Peningkatan Jl. Nenas Kelurahan Mundam P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:545.144804088586 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
566	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52667787	Peningkatan Jl. Nenas Kelurahan STDI (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:750.68545628677 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	411.507.000

567	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49640024	Peningkatan Jl. Nenas (Lanjutan) Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
568	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50401825	Peningkatan Jl. Nuri Kelurahan Purnama P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.84699229261 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
569	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52260260	Peningkatan Jl. Nuri (Lanjutan) Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1605,326766087470 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	880.000.000
570	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51685878	Peningkatan Jl.Ombak Gg. Mulia II Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:273.63524421946 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
571	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50401071	Peningkatan Jl. Panam Gg. Becek Kelurahan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
572	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50434749	Peningkatan Jl. Panca Karya BTN Dumai Baru Kelurahan Bukit Timah P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000

573	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52313225	Peningkatan Jl. Pangeran Diponegoro Gg. Salak Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:638,482236512063 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	350.000.000
574	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52260016	Peningkatan Jl. Pangeran Hidayat Kecamatan Dumai Kota APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1683,794408719840 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	923.014.000
575	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53535030	Peningkatan Jl. Pangkalan Sena Gg. Sepakat Kelurahan STDI (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:237.150544990195 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	130.000.000
576	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50999503	Peningkatan Jl. Pangkalan Sena Gg. Setia Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
577	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53535074	Peningkatan Jl. Pangkalan Sena Gg. Surya RT. 3 Kelurahan STDI (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:237.150544990195 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	130.000.000
578	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51179660	Peningkatan Jl. Panglima Jambul Gg. Tambusai Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:281.75765038537 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm	Pengadaan Langsung	154.452.500

579	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622537	Peningkatan Jl. Panglima Uteh Kelurahan Pelintung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:510.78578920965 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	280.000.000
580	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622685	Peningkatan Jl. Panti Asuhan Kelurahan Bagan Besar P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1683.79440871984 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	923.014.000
581	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51000963	Peningkatan Jl. Pari Komplek Yaktapena Kelurahan Pangkalan Sesai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
582	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622499	Peningkatan Jl. Parit 1 Kelurahan Bangsal Aceh	APBD	Dumai (Kota)	Volume:724.696492908287 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	397.260.500
583	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671849	Peningkatan Jl. Parit Cik Muhammad Gg. Sepakat Kelurahan Mundam APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:194,281023395813 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	106.500.000
584	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49640056	Peningkatan Jl. Parit Delima RT. 09 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

585	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49654725	Peningkatan Jl. Parit Ginen RT 02 Kelurahan Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
586	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52326487	Peningkatan Jl. Parit Jawa RT. 08 Kelurahan Pelintung P2 APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:594,594563779815 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	325.941.875
587	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51719591	Peningkatan Jl. Parit Sadak Gg. Pinang Kelurahan Bagan Keladi P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291,877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
588	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49640077	Peningkatan Jl. Parit Sadak Lanjutan Menuju SMPN 21 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
589	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622536	Peningkatan Jl. Parit Samsudin Kelurahan Pelintung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:820.905732658366 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	450.000.000
590	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52672575	Peningkatan Jl. Pasifik (Lanjutan) Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:335,659232909199 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	184.000.000
591	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51141045	Peningkatan Jl. Pauh Jaya Kelurahan Jaya Mukti	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1994.01591500518 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	Tender	1.236.740.515

592	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51002023	Peningkatan Jl. Paus Gg. Mangga 2 Kelurahan Pangkalan Sesai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
593	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52580573	Peningkatan Jl. Paus Gg. Udang Kelurahan Pangkalan Sesai APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
594	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52551170	Peningkatan Jl. Pawang Lion Kelurahan Pelintung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:18411,4735945486 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	E-Purchasing	5.403.767.500
595	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264542	Peningkatan Jl. Pawang Sidik Gg. Mangga 2 - Gg. Cemara Kelurahan Bukit Nenas APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
596	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52265318	Peningkatan Jl. Pelajar 2 Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
597	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50434850	Peningkatan Jl. Pelajar BTN Dumai Baru Kelurahan Bukit Timah P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000

598	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622539	Peningkatan Jl. Pelajar RT. 01 Kelurahan Guntung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:583.755187668172 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	320.000.000
599	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622476	Peningkatan Jl. Pematang Duku Kelurahan Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1683.79440871984 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	923.014.000
600	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50954535	Peningkatan Jl. Pemuda Darat Gg. T. Idham Kelurahan STDI P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:237.1505449902 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	130.000.000
601	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622852	Peningkatan Jl. Pemuda Darat Kelurahan STDI P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2144.89624663657 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.175.778.500
602	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52317074	Peningkatan Jl. Pemuda Darat (Lanjutan) Kelurahan STDI APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1283,837278241440 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	703.767.500
603	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52667932	Peningkatan Jl. Pemuda Laut Kelurahan Pangkalan Sesai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:268.162539335066 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	147.000.000

604	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258633	Peningkatan Jl. Pemuda RT. 04 Kelurahan Bumi Ayu APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
605	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622468	Peningkatan Jl. Penghulu Sulung RT. 19 Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:791.05805627765 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	433.638.250
606	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49634837	Peningkatan Jl. Perikanan RT. 04 KM 7 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
607	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50435125	Peningkatan Jl. Perintis Gg. Utama Kelurahan Bumi Ayu P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
608	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52652414	Peningkatan Jl. Perjuangan Kelurahan Bukit Batrem (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:477.050212067314 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	261.507.000
609	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49819767	Peningkatan Jl. Perjuangan Kelurahan Sungai Geniot	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
610	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52652482	Peningkatan Jl. Perjuangan Kelurahan Teluk Binjai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:477.050212067314 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	261.507.000

611	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52265123	Peningkatan Jl. Pertanian RT. 10 Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
612	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622425	Peningkatan Jl. Perwira Menuju Komp. Perkantoran Dinas PU Kota Dumai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2636.01951931409 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.445.000.000
613	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52797533	Peningkatan Jl. Pesantren RT. 10 (Menuju Ponpes Cahaya Qur'an) Kelurahan Bukit Nenas BTT	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
614	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622414	Peningkatan Jl. Pinang Baris RT. 011 Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1059.55944725681 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	580.824.000
615	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264517	Peningkatan Jl. Pinang Merah Gg. Mulia Kelurahan Bukit Kapur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
616	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51765575	Peningkatan Jl. Pinang Merah Gg. Sakti Kelurahan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000

617	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671415	Peningkatan Jl. Pondok Pesantren Ihya'ussunah Bangun Jenawi Kelurahan Mekar Sari APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
618	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622826	Peningkatan Jl. Prepat Jaya Kelurahan Pelintung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:594,594563779815 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	325.941.875
619	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622860	Peningkatan Jl. Pribumi Kelurahan Bangsal Aceh P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:806.787066174123 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm;	E-Purchasing	442.260.500
620	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51809094	Peningkatan Jl. Prima Raya Kelurahan Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:579.216354344123 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	170.000.000
621	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622459	Peningkatan Jl. Prof. M. Yamin Darat Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:625.900670406348 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	343.103.100
622	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622470	Peningkatan Jl. Prof. M. Yamin Gg. Sidomulyo RT. 01 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:547.270488438911 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	300.000.000
623	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50999045	Peningkatan Jl. Prof. M. Yamin Laut Kelurahan Purnama P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000

624	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52672056	Peningkatan Jl. Pulau Mampu Gg. Permai RT. 06 Kelurahan Bukit Datuk (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:182.423496146304 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	100.000.000
625	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52672053	Peningkatan Jl. Pulau Mampu Gg. Permai RT. 06 Kelurahan Bukit Datuk (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:182.423496146304 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	100.000.000
626	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52672109	Peningkatan Jl. Putra Tujuh Gg. Al Fatih RT. 009 Kelurahan Bukit Timah (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:341.440233502075 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	187.169.000
627	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49634903	Peningkatan Jl. Putra Tujuh Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
628	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49819387	Peningkatan Jl. Putri Bumi RT. 004 Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:647.359454855196 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
629	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52265873	Peningkatan Jl. Raja Ali Haji Gg. Rahayu RT. 20 Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:291,427919916085 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	159.753.500
630	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622401	Peningkatan Jl. Rajawali RT. 010 Menuju RT. 013 Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2189.08195375564 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.200.000.000

631	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50401137	Peningkatan Jl. Rambai Kelurahan Bagan Besar Timur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
632	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51927689	Peningkatan Jl. Rambutan RT.01 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:211,235599945273 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	115.794.075
633	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52667424	Peningkatan Jl. Ratu Sima Batang Merawan Kelurahan Purnama (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:3213.40265426187 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.761.507.000
634	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52671936	Peningkatan Jl. Rawasari I RT. 29 Kelurahan Bukit Datuk (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:401.331691521868 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	220.000.000
635	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52260161	Peningkatan Jl. Rejo Sari RT. 06 Kelurahan Tanjung Penyembal APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:346,604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
636	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264987	Peningkatan Jl. Rela (Lanjutan) Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:587,262279381584 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	321.922.500

637	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52326577	Peningkatan Jl. Remuska RT. 11 Kelurahan Bumi Ayu APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
638	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52672090	Peningkatan Jl. Sabar Menanti Gg. Utama RT. 14 Kelurahan Bumi Ayu (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:182.423496146304 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	100.000.000
639	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622463	Peningkatan Jl. Sadar Lanjutan Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1299.49377479819 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	712.350.000
640	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49634886	Peningkatan Jl. Sakura RT.04 Kelurahan Ratu Sima	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
641	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622855	Peningkatan Jl. Samudera Darat Kelurahan Batu Teritip P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:7385,49733205637 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	4.048.545.000
642	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264975	Peningkatan Jl. Samudera (Lanjutan) Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:488,753591462580 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	267.922.500

643	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53535101	Peningkatan Jl. Samudra Gg. Haji Saleh Kelurahan Purnama (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:143.189674830118 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	78.493.000
644	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50810186	Peningkatan Jl. Samudra Gg. Mulya Kelurahan Purnama P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:273.63524421946 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
645	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51070028	Peningkatan Jl. Sarida Kelurahan Mekar Sari	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
646	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52669757	Peningkatan Jl. Satria Kelurahan Sukajadi (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:328.362293063347 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	180.000.000
647	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52672661	Peningkatan Jl. Sei Teras Darat Gg. Muara Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
648	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50442693	Peningkatan Jl. Sejahtera Gg. Galon 6 Kelurahan Teluk Binjai P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000

649	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52670115	Peningkatan Jl. Sejahtera Gg. Galon V Kelurahan Teluk Binjai APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
650	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52632219	Peningkatan Jl. Sejahtera Gg. Lambau Menuju Jl. Sudirman RT. 06 Kelurahan Teluk Binjai APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:103,426825375108 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	56.696.000
651	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52632180	Peningkatan Jl. Sejahtera Gg. Tebu Menuju Jl. Sudirman RT. 06 Kelurahan Teluk Binjai APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:138,660099420805 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	76.010.000
652	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49632517	Peningkatan Jl. Sejati Gg. Ilham RT. 07 Kelurahan Bukit Batrem	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
653	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622834	Peningkatan Jl. Sekolah Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:601.997537282802 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	330.000.000
654	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259818	Peningkatan Jl. Semangka Depan SD N 01 Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000

655	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622867	Peningkatan Jl. Semangka Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1534.02927897113 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	840.916.500
656	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52672000	Peningkatan Jl. Sempurna Kelurahan Ratu Sima (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:882.072330916222 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	483.530.000
657	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49640231	Peningkatan Jl. Sentosa II Kelurahan Bagan Besar Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
658	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622467	Peningkatan Jl. Sentosa Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1118.03712318147 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	612.880.000
659	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622849	Peningkatan Jl. Sentosa Menuju TPA Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:850.689104756693 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	466.326.500
660	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51919758	Peningkatan Jl. Sentul Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000

661	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622442	Peningkatan Jl. Sepakat Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2525.69161307976 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.384.521.000
662	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53040758	Peningkatan Jl. Sepakat KM 8 Kelurahan Mekar Sari APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
663	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51809069	Peningkatan Jl. Seruni Ratu III Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:145.938796917043 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	80.000.000
664	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622531	Peningkatan Jl. Seruni Ratu I Taman Mitra RT. 01 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:510.78578920965 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	280.000.000
665	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490202	Peningkatan Jl. Siak Gg. Cendana Kelurahan STD I	APBD	Dumai (Kota)	Volume:140.46609203265 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	77.000.000
666	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49633794	Peningkatan Jl. Siak RT. 012 Kelurahan Kampung Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:579.216354344123 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	170.000.000
667	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622501	Peningkatan Jl. Sidodadi Kelurahan Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:624.36357002782 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	342.260.500

668	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51102438	Peningkatan Jl. Sidomulyo RT. 11 Kelurahan Bukit Kayu Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
669	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622522	Peningkatan Jl. Sidomulyo RT. 26 Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:877.549005627283 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC;	E-Purchasing	240.000.000
670	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52317141	Peningkatan Jl. Sidorejo (Lanjutan) Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:771,676927988325 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	423.014.000
671	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50435816	Peningkatan Jl. Sidorejo Ujung Gg. Dharmawan Kelurahan Ratu Sima P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
672	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52652211	Peningkatan Jl. Siliwangi Gg. Murni Kelurahan Jaya Mukti (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:261.931864824189 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	143.584.500
673	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50812177	Peningkatan Jl. Simpang Kasir RT. 06 Kelurahan Gurun Panjang	APBD	Dumai (Kota)	Volume:579.21635434412 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	170.000.000
674	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52653848	Peningkatan Jl. Simpang Panam Kelurahan Bukit Kapur (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1754.01468509144 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	961.507.000

675	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50444990	Peningkatan Jl. Sinar Maju Darat Kelurahan Lubuk Gaung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291,877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
676	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50015210	Peningkatan Jl. Sisingamangaraja Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:355,725817485292 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	195.000.000
677	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50401179	Peningkatan Jl. Soekarno Hatta Gg. Ishak Adam Kelurahan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
678	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51455437	Peningkatan Jl. Soekarno Hatta Gg. Permata Kelurahan Bukit Kayu Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
679	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490210	Peningkatan Jl. Srimersing Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
680	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53537001	Peningkatan Jl. Sri Mersing RT. 17 Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000

681	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52668131	Peningkatan Jl. Sri Mulyo Gg. Garuda Kelurahan Purnama (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
682	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50813801	Peningkatan Jl. Sukabumi RT. 06 Kelurahan Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
683	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49641011	Peningkatan Jl. Sukajadi Gg. Pala Kelurahan Rimba Sekampung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
684	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50013504	Peningkatan Jl. Sukamaju RT 02 Kel. Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:355,725817485292 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t = 15 cm	Pengadaan Langsung	195.000.000
685	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622672	Peningkatan Jl. Sukaramai Baru Kelurahan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:771.676927988325 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	423.014.000
686	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50050242	Peningkatan Jl. Sukaramai Kelurahan Bukit Kayu Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:526.24361158433 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	154.452.500
687	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49655274	Peningkatan Jl. Sungai Sembilan RT. 001 Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

688	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49633881	Peningkatan Jl. Surau Ujung RT. 03 Kelurahan Kampung Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:545.14480408859 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
689	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50442823	Peningkatan Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya Gang Bahagia Kelurahan Teluk Binjai P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
690	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622384	Peningkatan Jl. Swadaya RT. 001 Kelurahan Bukit Batrem	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1059.50654444292 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	580.795.000
691	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52652543	Peningkatan Jl. Swadaya RT. 06 (Belakang SMPN Binsus) Kelurahan Teluk Binjai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:477.050212067314 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	261.507.000
692	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49655286	Peningkatan Jl. Syech Ahmad Qasim Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
693	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53533784	Peningkatan Jl. Syech Umar Gg. Pusaka Kelurahan Pangkalan Sesai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:111.278332649245 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	61.000.000
694	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622474	Peningkatan Jl. Syech Zainuddin RT. 003 Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1768.34769918365 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	969.364.000

695	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259291	Peningkatan Jl. Takaul Gg. Menanti Ujung RT. 01 Kelurahan Bukit Datuk APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
696	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50948656	Peningkatan Jl. Tamtama Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
697	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50442941	Peningkatan Jl. Tanjung Sari Gg. Kenanga Kelurahan Tanjung Palas P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
698	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52264217	Peningkatan Jl. Tanjung Sari RT. 015 Kelurahan Tanjung Palas APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
699	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51455430	Peningkatan Jl. Tapiannauli Gg. Zainal RT. 05 Kelurahan Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
700	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51571989	Peningkatan Jl. Teladan Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000

701	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51748754	Peningkatan Jl. Teladan Kelurahan Pangkalan Sesai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
702	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51572266	Peningkatan Jl. Teluk Belango RT. 05 Kelurahan Mundam	APBD	Dumai (Kota)	Volume:545.14480408859 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
703	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50401287	Peningkatan Jl. Tengku Ahmad Gg. Keluarga Tengku Kampung Muda Kelurahan Bagan Besar Timur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
704	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51102495	Peningkatan Jl. Tengku Ahmad Kampung Muda RT. 09 Kelurahan Bagan Besar Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
705	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49634955	Peningkatan Jl. Tengku Akbar Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
706	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50954980	Peningkatan Jl. Terikat Gg. Muslim Kelurahan Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
707	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50956716	Peningkatan Jl. Tirta Sari RT. 06 Kelurahan Bukit Batrem	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000

708	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50435972	Peningkatan Jl. Tuanku Tambusai Gg. Arrahman 2 Kelurahan Bukit Timah P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
709	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50436142	Peningkatan Jl. Tuanku Tambusai Gg. Keluarga 2 Ujung Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:291.877593834086 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	160.000.000
710	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	53534270	Peningkatan Jl. Tunas Baru RT. 09 Kelurahan Bukit Datuk (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:364.846992292607 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	200.000.000
711	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622516	Peningkatan Jl. Tunas Jaya Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:682.032033484569 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	E-Purchasing	423.014.000
712	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51622524	Peningkatan Jl. Tunas Setia RT. 26 Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:386.955722591442 M2 TKDN: Ya Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC;	E-Purchasing	240.000.000
713	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52305317	Peningkatan Jl. Utama Kelurahan Bagan Keladi APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:4735,617229982960 M2 TKDN: Ya Pekerjaan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B t=15 cm;	E-Purchasing	1.389.903.657
714	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52653788	Peningkatan Jl. Utama Kelurahan Kampung Baru (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1617.19706298171 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	886.507.000

715	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50302137	Peningkatan Jl. Utama (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.60464267798 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
716	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52265902	Peningkatan Jl. Utama RT. 08 Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:235,326310028732 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	129.000.000
717	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49634981	Peningkatan Jl. Vila Guru RT. 14 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
718	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49634990	Peningkatan Jl. Yaktapena RT. 15 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:346.604642677977 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	190.000.000
719	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259303	Peningkatan Jl. Yaktapena Ujung Kelurahan Bukit Timah APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273,635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000
720	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52580626	Peningkatan Persimpangan Jl. BTN Asri dan Jl. Sadar Kelurahan STDI APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:273.635244219455 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	Pengadaan Langsung	150.000.000

721	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699548	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Bandes Kel. Purnama Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3359.11889451361 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.841.385.000
722	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699551	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Bunga Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:11319.9945272951 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	6.205.338.000
723	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699553	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Cempaka RT. 08 Kel. Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:6627.44561499521 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	3.633.000.000
724	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699556	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Inpres Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:8833.68909512761 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 20 cm;	E-Purchasing	6.948.359.000
725	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699561	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Melati Kel. Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3316.03411319378 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.817.767.000
726	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699570	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Purwo Salim Kel. Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:6146.59369726821 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	3.369.409.000

727	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699572	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Rindu Darat Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3615.95840744288 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	1.982.178.000
728	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51699577	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jl. Sukabumi Kelurahan Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:7294.37314726137 M2 TKDN: Ya Perkerasan Beton Semen K-250 dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh M-6) t= 15 cm;	E-Purchasing	3.998.593.000
729	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258143	Survey Kondisi Jalan (DD1)	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:0.25 Dokumen TKDN: Ya Design Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual;	Pengadaan Langsung	100.000.000
730	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258182	Survey Kondisi Jembatan (DD2)	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:0.25 Dokumen TKDN: Ya Design Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual;	Pengadaan Langsung	100.000.000
731	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49627504	Tenaga Ahli Pengawasan Duiker Di Kec. Bukit Kapur dan Kec. Medang Kampai dan Box Culvert di Kec. Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1.5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	28.869.750
732	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52260110	Tenaga Ahli Pengawasan Duiker/Jembatan Jl. Karya Bakti depan SDN 009 Kel. Bagan Keladi dan Pembangunan Jembatan Jl. Merbabu RT.01 Kelurahan Bumi Ayu	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
733	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259990	Tenaga Ahli Pengawasan Duiker Jl. Kenari 1 Gg. Alkanna Kelurahan STDI APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
734	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50311758	Tenaga Ahli Pengawasan Gg. Almubin II Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500

735	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659054	Tenaga Ahli Pengawasan Gg. Arrahman 2 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
736	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259398	Tenaga Ahli Pengawasan Gg. Arrahman 2 Kelurahan Bukit Timah APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
737	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52649488	Tenaga Ahli Pengawasan Gg. Dharma Bakti Kelurahan Ratu Sima (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
738	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52306344	Tenaga Ahli Pengawasan Gg. Murni II Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
739	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657676	Tenaga Ahli Pengawasan Gg. Nangka RT. 05 Kelurahan Bukit Nenas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
740	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51001407	Tenaga Ahli Pengawasan Gg. Rambu Jaya RT. 26 Kelurahan Bukit Datuk, Jl. Seruni Ratu I Taman Mitra RT. 01 Kelurahan Bukit Timah, dan Jl. Garuda Sakti RT. 01 Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
741	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52636193	Tenaga Ahli Pengawasan Jalan Kecamatan Bukit Kapur (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

742	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52647767	Tenaga Ahli Pengawasan Jalan Kecamatan Dumai Barat (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
743	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52647902	Tenaga Ahli Pengawasan Jalan Kecamatan Dumai Barat (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
744	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52648739	Tenaga Ahli Pengawasan Jalan Kecamatan Dumai Kota (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
745	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52649237	Tenaga Ahli Pengawasan Jalan Kecamatan Dumai Selatan (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
746	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52649588	Tenaga Ahli Pengawasan Jalan Kecamatan Dumai Selatan (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
747	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635047	Tenaga Ahli Pengawasan Jalan Kecamatan Dumai Timur (BTT) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
748	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635128	Tenaga Ahli Pengawasan Jalan Kecamatan Dumai Timur (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

749	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52260131	Tenaga Ahli Pengawasan Jembatan Barak Aceh, Box Culvert/Duiker Gg. Rambutan, Box Culvert/Duiker Jl. Parit Jawa - Jl. Perpat Jaya Kelurahan Pelintung dan Box Culvert/Duiker Jalan Harapan Gg. Family RT. 10 Kelurahan Bagan Keladi P2 APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
750	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49627576	Tenaga Ahli Pengawasan Jembatan Mattaim Simpang Penghulu Hamzah Kecamatan Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	96.232.500
751	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659071	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Abdurrabkan Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
752	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52636060	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Agenda Kelurahan Bukit Nenas (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
753	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259539	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Ahmad Yani Kecamatan Dumai Selatan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
754	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258541	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Akses Kantor Dishub Sampai Damkar Kecamatan Dumai Timur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
755	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49673877	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Almubin Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000

756	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657993	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Alur Gajah (Lanjutan) Kelurahan Sungai Geniot	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
757	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659125	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. A. Rahman Kelurahan Bumi Ayu dan Jl. Ayu Sari Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
758	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51580065	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Bahari Gg. Bahari III Komplek Pelindo Kelurahan Teluk Binjai P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
759	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50321986	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Bambu Kelurahan Lubuk Gaung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
760	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635440	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Batu Bintang Kelurahan Bukit Batrem (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
761	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657692	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Blok A RT. 14 Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
762	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258672	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. BPN Menuju Kantor Dinas PU Kota Dumai Kelurahan Bagan Besar APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500

763	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258856	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Budi Arif Kelurahan Bagan Keladi APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
764	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659139	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Bukit Datuk Lama Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
765	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259508	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Bumi Ayu Kanan Kecamatan Dumai Selatan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
766	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259327	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Bunga Tanjung Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
767	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659158	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Bunga Tanjung RT. 28 Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
768	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49687354	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Cek Porek RT. 03 Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
769	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490207	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Daeng Taugek (Lanjutan) dan Jl. Prof. M. Yamin Darat Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500

770	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52649787	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Dahlia Kelurahan Teluk Makmur (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
771	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50320997	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Datuk Hakim Kelurahan Teluk Makmur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	76.986.000
772	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52469189	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Delima Kecamatan Dumai Kota APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
773	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258831	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Dermaga Darat Gg. Balam RT. 05 Kelurahan Purnama, Jl. Rela (Lanjutan) Kelurahan Purnama, dan Jl. Samudera (Lanjutan) Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
774	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49699047	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Duku Rejo Kelurahan Bangsal Aceh	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
775	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51580095	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Gajah Mada Kelurahan Buluh Kasap P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
776	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635970	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Garuda Kelurahan Bukit Nenas (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

777	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50119804	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Garuda (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
778	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50262536	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Garuda Pasar Sabtu Kecamatan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	76.986.000
779	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50805530	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Harapan Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
780	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658414	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Harapan (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
781	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258937	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Harapan (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
782	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490212	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Harapan RT. 23 (Depan UNRI) Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
783	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49814178	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Hasanuddin/Ombak (Lanjutan) Kota Dumai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	96.232.500

784	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52649428	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Hidayah dan Jl. Rawasari I RT. 29 Kelurahan Bukit Datuk (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
785	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52649873	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. H. M. Sidik Kelurahan Pelintung (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
786	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658432	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Husni Thamrin (Dock Yard) Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
787	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52636112	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Inpres 2 Kelurahan Bagan Besar (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
788	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50277491	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Jeruk Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
789	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52648285	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Karya Mukti Kelurahan Bagan Keladi (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
790	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259271	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kaswari Kelurahan Laksamana APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

791	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657811	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
792	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258710	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Bukit Kapur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
793	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50262784	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
794	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658451	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
795	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258800	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Barat APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
796	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50812688	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Barat P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
797	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658990	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000

798	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52316971	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Kota APBD-P dan Jl. Pangeran Diponegoro Gg. Salak Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
799	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659178	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
800	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259475	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Selatan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
801	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50279043	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Selatan P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	76.986.000
802	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49674238	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
803	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237273	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Timur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
804	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50318171	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Dumai Timur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

805	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49687646	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
806	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259439	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Medang Kampai dan Jl. Bantan Jaya Kelurahan Pelintung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
807	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49699333	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
808	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52305420	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Sungai Sembilan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
809	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50322176	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Kecamatan Sungai Sembilan P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1.5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	28.869.750
810	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657862	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. KKN Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
811	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50277602	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Komplek Lanal Kelurahan Laksamana P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500

812	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50279142	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Masuk Pesantren Almaunah Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	76.986.000
813	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51102624	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Masuk SMPN 2 Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
814	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635757	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Merdeka Baru Kelurahan Teluk Binjai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
815	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49674507	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Merdeka Baru RT. 016, 007, 006 Kelurahan Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
816	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50318363	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Merpati Kelurahan Jaya Mukti P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
817	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49687892	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Mesjid Dua Jalur RT. 04 dan Jl. Mataim (Lanjutan) RT. 01 Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
818	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659222	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Mesjid RT. 08 Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500

819	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49699809	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. M. Soleh (Lanjutan) Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
820	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657872	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Mulia RT. 01 Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
821	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52648475	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Murni RT. 12 Kelurahan Basilam Baru dan Jalan Kecamatan Sungai Sembilan (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
822	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49674915	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Mushola RT. 12 Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
823	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50263305	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Mutiara Kelurahan Gurun Panjang P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
824	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50346508	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
825	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52648653	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Natuna Depan Mesjid Kelurahan Sukajadi (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

826	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52649931	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Nenas Kelurahan Mundam (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
827	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52648399	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Nenas Kelurahan STDI (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
828	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52258986	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Nuri (Lanjutan) Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
829	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259122	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Pangeran Hidayat Kecamatan Dumai Kota APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
830	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50805933	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Panti Asuhan Kelurahan Bagan Besar P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
831	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49699983	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Parit 1 Kelurahan Bangsal Aceh	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
832	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52326515	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Parit Jawa RT. 08 dan Jl. Prepat Jaya Kelurahan Pelintung, Jl. Nenas Kelurahan Mundam, dan Jl. Dahlia Kelurahan Teluk Makmur P2 APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2.5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	48.116.250

833	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49688173	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Parit Samsudin dan Jl. Panglima Uteh Kelurahan Pelintung dan Jl. Pelajar RT. 01 Kelurahan Guntung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
834	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259450	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Pawang Lion Kelurahan Pelintung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
835	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49700772	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Pematang Duku Kelurahan Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
836	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50276804	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Pemuda Darat Kelurahan STDI P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	76.986.000
837	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52317014	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Pemuda Darat (Lanjutan) Kelurahan STDI APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
838	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658492	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Penghulu Sulung RT. 19 Kelurahan Purnama dan Jl. Prof. M. Yamin Gg. Sidomulyo RT. 01 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
839	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635491	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Perjuangan Kelurahan Bukit Batrem (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

840	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635559	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Perjuangan Kelurahan Teluk Binjai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
841	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657890	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Perwira Menuju Komp. Perkantoran Dinas PU Kota Dumai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
842	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657922	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Pinang Baris RT. 011 Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
843	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50322362	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Pribumi Kelurahan Bangsal Aceh P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
844	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657948	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Rajawali RT. 010 Menuju RT. 013 Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
845	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52648127	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Ratu Sima Batang Merawan Kelurahan Purnama (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
846	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658836	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sadar Lanjutan Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500

847	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50322564	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Samudera Darat Kelurahan Batu Teritip P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 5 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	96.232.500
848	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50998640	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sekolah Kelurahan Mekar Sari dan Jl. Gunung Bromo Kelurahan Bumi Ayu P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
849	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50806914	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Semangka, Jl. Berembang Gg. Kedondong, Gg. Tampoi 3 Kelurahan Rimba Sekampung, dan Jl. Cendrawasih Kelurahan Laksamana P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	76.986.000
850	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52649537	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sempurna Kelurahan Ratu Sima (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
851	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658843	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sentosa Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
852	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50279320	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sentosa Menuju TPA Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
853	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49657970	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sepakat Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 4 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000

854	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49701151	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sidodadi Kelurahan Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
855	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659291	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sidomulyo RT. 26 dan Jl. Tunas Setia RT. 26 Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
856	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52317134	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sidorejo (Lanjutan) Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
857	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635929	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Simpang Panam Kelurahan Bukit Kapur (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
858	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50274895	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sukaramai Baru Kelurahan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
859	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49684161	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Swadaya RT. 001 Kelurahan Bukit Batrem	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
860	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635630	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Swadaya RT. 06 (Belakang SMPN Binsus) Kelurahan Teluk Binjai (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

861	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49701408	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Syech Zainuddin RT. 003 Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
862	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659365	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Tunas Jaya Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
863	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52649318	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Tunas Setia Kelurahan Bukit Datuk (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
864	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52305385	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Utama Kelurahan Bagan Keladi APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
865	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52635840	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Utama Kelurahan Kampung Baru (DID) APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
866	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51071198	Tenaga Ahli Pengawasan Pembangunan Jembatan Gg. Marwah RT. 22 Kelurahan Sukajadi dan Box Culvert/Duiker Jembatan Jl. Kamboja Kelurahan Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
867	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51853130	Tenaga Ahli Pengawasan Pembangunan Jembatan Jl. Parit IV RT. 007 Kelurahan Bangsal Aceh	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 3,99488114722157 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	76.887.480

868	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50012137	Tenaga Ahli Pengawasan UPT Wilayah I	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang/Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional	Pengadaan Langsung	38.493.000
869	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50132157	Tenaga Ahli Pengawasan UPT Wilayah II	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang/Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional	Pengadaan Langsung	38.493.000
870	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50502148	Tenaga Ahli Pengawasan UPT Wilayah III	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang/Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional	Pengadaan Langsung	38.493.000
871	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49627590	Tenaga Ahli Perencanaan Duiker Di Kec. Bukit Kapur dan Kec. Medang Kampai dan Box Culvert di Kec. Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
872	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52260080	Tenaga Ahli Perencanaan Duiker/Jembatan Jl. Karya Bakti depan SDN 009 Kel. Bagan Keladi dan Pembangunan Jembatan Jl. Merbabu RT.01 Kelurahan Bumi Ayu	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 2 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
873	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259921	Tenaga Ahli Perencanaan Duiker Jl. Kenari 1 Gg. Alkanna Kelurahan STDI APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
874	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50311020	Tenaga Ahli Perencanaan Gg. Almubin II Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500

875	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659382	Tenaga Ahli Perencanaan Gg. Arrahman 2 Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
876	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52305213	Tenaga Ahli Perencanaan Gg. Murni II Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
877	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658066	Tenaga Ahli Perencanaan Gg. Nangka RT. 05 Kelurahan Bukit Nenas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
878	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51001304	Tenaga Ahli Perencanaan Gg. Rambu Jaya RT. 26 Kelurahan Bukit Datuk, Jl. Seruni Ratu I Taman Mitra RT. 01 Kelurahan Bukit Timah, dan Jl. Garuda Sakti RT. 01 Kelurahan Bumi Ayu	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
879	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50790834	Tenaga Ahli Perencanaan Jembatan Barak Aceh, Box Culvert/Duiker Gg. Rambutan, Box Culvert/Duiker Jl. Parit Jawa - Jl. Perpat Jaya Kelurahan Pelintung dan Box Culvert/Duiker Jalan Harapan Gg. Family RT. 10 Kelurahan Bagan Keladi P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
880	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49923470	Tenaga Ahli Perencanaan Jembatan Jl. Sukaramai RT.19 Kel. Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
881	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49627676	Tenaga Ahli Perencanaan Jembatan Mattaim Simpang Penghulu Hamzah Kecamatan Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000

882	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659431	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Abdurrahan Kelurahan Bukit Timah	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
883	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259522	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Ahmad Yani Kecamatan Dumai Selatan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
884	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237470	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Akses Kantor Dishub Sampai Damkar Kecamatan Dumai Timur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
885	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49684763	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Almubin Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
886	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50303342	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Alur Gajah (Lanjutan) Kelurahan Sungai Geniot	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
887	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659513	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. A. Rahman Kelurahan Bumi Ayu dan Jl. Ayu Sari Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
888	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50902126	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Bahari Gg. Bahari III Komplek Pelindo Kelurahan Teluk Binjai P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500

889	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50323101	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Bambu Kelurahan Lubuk Gaung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
890	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658096	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Blok A RT. 14 Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
891	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52306357	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. BPN Menuju Kantor Dinas PU Kota Dumai Kelurahan Bagan Besar APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
892	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237288	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Budi Arif Kelurahan Bagan Keladi APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
893	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659589	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Bukit Datuk Lama Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
894	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52308604	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Bumi Ayu Kanan Kecamatan Dumai Selatan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
895	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237541	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Bunga Tanjung Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500

896	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659607	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Bunga Tanjung RT. 28 Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
897	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49694473	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Cek Porek RT. 03 Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
898	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49851447	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Cempaka RT. 08 Kelurahan Lubuk Gaung dan Jl. Purwo Salim Kelurahan Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	57.739.500
899	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490206	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Daeng Taugek (Lanjutan) dan Jl. Prof. M. Yamin Darat Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
900	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50321657	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Datuk Hakim Kelurahan Teluk Makmur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
901	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52469123	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Delima Kecamatan Dumai Kota APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
902	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237269	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Dermaga Darat Gg. Balam RT. 05 Kelurahan Purnama, Jl. Rela (Lanjutan) Kelurahan Purnama, dan Jl. Samudera (Lanjutan) Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

903	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49702291	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Duku Rejo Kelurahan Bangsal Aceh	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
904	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50318944	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Gajah Mada Kelurahan Buluh Kasap P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
905	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50119726	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Garuda (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
906	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50275044	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Garuda Pasar Sabtu Kecamatan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
907	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50805438	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Harapan Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
908	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658862	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Harapan (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
909	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237368	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Harapan (Lanjutan) Kelurahan Bagan Keladi APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

910	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51490211	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Harapan RT. 23 (Depan UNRI) Kelurahan Purnama	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
911	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49813328	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Hasanuddin/Ombak (Lanjutan) Kota Dumai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
912	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658871	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Husni Thamrin (Dock Yard) Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
913	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49850861	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Inpres Kecamatan Bukit Kapur, Jl. Bunga Kelurahan Tanjung Penyembal dan Jl. Bambu Kelurahan Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	76.986.000
914	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51052892	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Jawa dan Jl. Prepat Jaya Kelurahan Pelintung, Jl. Nenas Kelurahan Mundam, dan Jl. Dahlia Kelurahan Teluk Makmur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
915	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50277959	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Jeruk Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
916	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52259247	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kaswari Kelurahan Laksamana APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500

917	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658177	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
918	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52234592	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Bukit Kapur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
919	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50275303	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
920	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658885	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Barat	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
921	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237251	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Barat APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
922	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50812552	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Barat P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
923	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659031	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500

924	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52313208	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Kota APBD-P dan Jl. Pangeran Diponegoro Gg. Salak Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
925	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659642	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
926	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237713	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Selatan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
927	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50279470	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Selatan P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
928	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49685067	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
929	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237164	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Timur APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
930	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50319111	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Dumai Timur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500

931	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49694618	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Medang Kampai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
932	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237733	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Medang Kampai dan Jl. Bantan Jaya Kelurahan Pelintung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
933	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49702538	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Sungai Sembilan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
934	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52305151	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Sungai Sembilan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
935	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50323374	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Kecamatan Sungai Sembilan P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
936	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658187	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. KKN Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
937	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50278418	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Komplek Lanal Kelurahan Laksamana P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500

938	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50246918	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Masuk Pesantren Almaunah Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
939	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51102612	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Masuk SMPN 2 Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
940	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49685313	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Merdeka Baru RT. 016, 007, 006 Kelurahan Teluk Binjai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
941	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50319291	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Merpati Kelurahan Jaya Mukti P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
942	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49695128	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Mesjid Dua Jalur RT. 04 dan Jl. Mataim (Lanjutan) RT. 01 Kelurahan Teluk Makmur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
943	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49659681	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Mesjid RT. 08 Kecamatan Dumai Selatan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
944	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50303491	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. M. Soleh (Lanjutan) Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500

945	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658195	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Mulia RT. 01 Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
946	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49685501	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Mushola RT. 12 Kecamatan Dumai Timur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
947	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50275564	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Mutiara Kelurahan Gurun Panjang P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
948	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50278640	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Nangka Kelurahan Rimba Sekampung P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
949	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52306571	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Nuri (Lanjutan) Kelurahan Purnama APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
950	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237536	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pangeran Hidayat Kecamatan Dumai Kota APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
951	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51009309	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Panti Asuhan Kelurahan Bagan Besar P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500

952	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49702872	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Parit 1 Kelurahan Bangsal Aceh	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
953	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49695331	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Parit Samsudin dan Jl. Panglima Uteh Kelurahan Pelintung dan Jl. Pelajar RT. 01 Kelurahan Guntung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
954	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51591101	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pattimura Kecamatan Dumai Kota P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
955	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52333997	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pawang Lion Kelurahan Pelintung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
956	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49702953	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pematang Duku Kelurahan Tanjung Penyembal	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
957	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50277085	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pemuda Darat Kelurahan STDI P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
958	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52333699	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pemuda Darat (Lanjutan) Kelurahan STDI APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000

959	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658907	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Penghulu Sulung RT. 19 Kelurahan Purnama dan Jl. Prof. M. Yamin Gg. Sidomulyo RT. 01 Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
960	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658241	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Perwira Menuju Komp. Perkantoran Dinas PU Kota Dumai	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
961	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52236987	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pesantren Kec. Sungai Sembilan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:3 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
962	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658264	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pinang Baris RT. 011 Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
963	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50323674	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Pribumi Kelurahan Bangsal Aceh P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
964	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52333537	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Punak Kec. Dumai Barat APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
965	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658282	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Rajawali RT. 010 Menuju RT. 013 Kecamatan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500

966	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658924	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sadar Lanjutan Kelurahan STDI	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
967	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50323856	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Samudera Darat Kelurahan Batu Teritip P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
968	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237013	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sangkis Kec. Sungai Sembilan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:3 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
969	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50998534	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sekolah Kelurahan Mekar Sari dan Jl. Gunung Bromo Kelurahan Bumi Ayu P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
970	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50806787	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Semangka, Jl. Berembang Gg. Kedondong, Gg. Tampoi 3 Kelurahan Rimba Sekampung, dan JL. Cendrawasih Kelurahan Laksamana P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
971	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658935	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sentosa Kelurahan Bagan Keladi	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
972	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50316378	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sentosa Menuju TPA Kelurahan Mekar Sari P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500

973	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49658296	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sepakat Kelurahan Bukit Kapur	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	38.493.000
974	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49703278	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sidodadi Kelurahan Lubuk Gaung	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
975	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49929521	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sidomulyo RT. 26 dan Jl. Tunas Setia RT. 26 Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
976	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52317093	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sidorejo (Lanjutan) Kelurahan Ratu Sima APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
977	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52333449	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sinar Maju Darat Kec. Sungai Sembilan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
978	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50275922	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Sukaramai Baru Kelurahan Bukit Kapur P2	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
979	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49685723	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Swadaya RT. 001 Kelurahan Bukit Batrem	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500

980	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49703371	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Syech Zainuddin RT. 003 Kelurahan Basilam Baru	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
981	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237516	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Tega-Lega Kelurahan Rimba Sekampung APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
982	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52237046	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Teladan Kec. Sungai Sembilan APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:3 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	57.739.500
983	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	49660564	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Tunas Jaya Kelurahan Bukit Datuk	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional ;	Pengadaan Langsung	19.246.500
984	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	52305258	Tenaga Ahli Perencanaan Jl. Utama Kelurahan Bagan Keladi APBD-P	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:2 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	38.493.000
985	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	51071116	Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Jembatan Gg. Marwah RT. 22 Kelurahan Sukajadi dan Box Culvert/Duiker Jembatan Jl. Kamboja Kelurahan Dumai Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang x 1 Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional;	Pengadaan Langsung	19.246.500
986	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50012399	Tenaga Ahli Perencanaan UPT Wilayah I	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang/Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional	Pengadaan Langsung	19.246.500

987	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50132243	Tenaga Ahli Perencanaan UPT Wilayah II	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang/Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional	Pengadaan Langsung	19.246.500
988	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	50502179	Tenaga Ahli Perencanaan UPT Wilayah III	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Orang/Bulan TKDN: Ya Standar Gaji Tenaga Konsultan - Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Nasional	Pengadaan Langsung	19.246.500
989	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51586826	Belanja Alat/Bahan Cetakkan (Pelatihan ISO 17025)	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Sertifikat Pelatihan, Spanduk	E-Purchasing	1.159.800
990	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51849824	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	Dumai (Kota)	Volume:630.571 lembar TKDN: Ya Foto copy	E-Purchasing	441.400
991	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51849381	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya seminar kit, seminar kit	E-Purchasing	4.200.000
992	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	52423391	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBDP, APBDP, APBDP, APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 kegiatan TKDN: Ya seminar kit, Catridge/Isi Ulang Printer, Fotocopy, Kertas HVS, Kertas HVS	E-Purchasing	6.524.300
993	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51849835	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Spanduk	E-Purchasing	256.800
994	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51586852	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Flashdisk	E-Purchasing	213.000
995	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51586817	Belanja Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Catridge/Isi Ulang Printer, Catridge/Isi Ulang Printer, Fotocopy, Gunting, Isi Stapler, Kertas HVS, Kertas HVS, Map, Pena, Penggaris Besi, Pisau Cutter, Stapler/Hecter	E-Purchasing	2.234.500

996	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51586595	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya bahan bakar minyak	E-Purchasing	3.412.500
997	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51632860	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan,Sosialisasi ,Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Belanja Kursus Singkat/Pelatihan,Sosialisasi ,Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan	Dikecualikan	21.000.000
998	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51849333	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Buah dan Snack Piring Tamu VIP, Buah dan Snack Piring Tamu VIP	E-Purchasing	960.000
999	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51849346	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 kegiatan TKDN: Ya Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor,	E-Purchasing	9.000.000
1000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	52425365	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 kegiatan TKDN: Ya Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor	E-Purchasing	46.540.000
1001	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51849851	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 kegiatan TKDN: Ya Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor	E-Purchasing	18.000.000
1002	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	51849366	Belanja Sewa Hotel	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 kegiatan TKDN: Ya BELANJA SEWA HOTEL	E-Purchasing	2.000.000
1003	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,	52425290	Belanja Sewa Hotel	APBDP	Dumai (Kota)	Volume:1 kegiatan TKDN: Ya BELANJA SEWA HOTEL	E-Purchasing	15.000.000

1004	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52238264	Belanja Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Kotak; 5 Buah; 10 Buah; 5 Kotak; 10 Kotak; 3940.71428571429 Lembar; 40 Per Buku; 9 Pack; 24 Buah; 4 Rim; 0 Rim; 13 Rim; 7 Rim; 0 Rim; 4 Pcs TKDN: Ya Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Jilid; Map Buffalo/Karton/Kertas; pena; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas Memo (Stick Notes);	E-Purchasing	10.659.164
1005	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52244704	Belanja Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Kotak; 4 Buah; 4 Buah; 3 Kotak; 3 Kotak; 1100.28571428571 Lembar; 25 Per Buku; 3 Pack; 12 Buah; 7 Rim; 5 Rim; 7 Rim; 4 Pcs TKDN: Ya Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Jilid; Map Buffalo/Karton/Kertas; pena; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas Memo (Stick Notes);	E-Purchasing	4.873.205
1006	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52244851	Belanja Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Map Buffalo/Karton/Kertas; Kertas Memo (Stick Notes); Jilid; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; pena;	E-Purchasing	7.852.191

1007	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52251252	Belanja Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Map Buffalo/Karton/Kertas; Kertas Memo (Stick Notes); Jilid; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Catridge/Isi Ulang Printer; Kertas HVS; Kertas HVS;	E-Purchasing	8.425.733
1008	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52244820	Belanja Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Jilid; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Map Buffalo/Karton/Kertas; Kertas Memo (Stick Notes);	E-Purchasing	4.956.436
1009	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52244790	Belanja Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Kotak; 4 Buah; 4 Buah; 3 Kotak; 3 Kotak; 1534.42857142857 Lembar; 20 Per Buku; 2 Pack; 12 Buah; 6 Rim; 6 Rim; 6 Rim; 3 Pcs TKDN: Ya Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Jilid; Map Buffalo/Karton/Kertas; pena; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas Memo (Stick Notes);	E-Purchasing	4.700.839

1010	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52244749	Belanja Alat Tulis Kantor	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Kotak; 3 Buah; 3 Buah; 4 Kotak; 5 Kotak; 891 Lembar; 20 Per Buku; 3 Pack; 24 Buah; 11 Rim; 11 Rim; 11 Rim; 4 Pcs TKDN: Ya Pena; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Catridge/Isi Ulang Printer; Fotocopy; Jilid; Map Buffalo/Karton/Kertas; pena; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas HVS; Kertas Memo (Stick Notes);	E-Purchasing	5.157.570
Total							307.711.142.375	

1.2. Draf Paket Penyedia

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,	52251560	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Buah TKDN: Ya Flashdisk;	E-Purchasing	336.400
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,	52251388	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:3 Buah TKDN: Ya Flashdisk;	E-Purchasing	504.600
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,	52251549	Box Container	APBD	Dumai (Kota)	Volume:10 Buah TKDN: Ya Box Container Sedang;	E-Purchasing	2.013.000
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	52251284	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:5 Buah TKDN: Ya Flashdisk;	E-Purchasing	841.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52285528	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Flashdisk;	E-Purchasing	168.200
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52285379	Pembuatan Mobil Hias	APBD	Bengkalis (Kab.)	Volume:1 Unit TKDN: Ya Pembuatan Mobil Hias;	E-Purchasing	12.000.000
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52285385	Pembuatan Mobil Hias	APBD	Dumai (Kota)	Volume:1 Unit TKDN: Ya Pembuatan Mobil Hias;	E-Purchasing	12.000.000

8	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	52285376	Pembuatan Stand Pameran	APBD	Dumai (Kota)	Volume:26 M2 TKDN: Ya Pembuatan Stand Pameran;	E-Purchasing	52.000.000
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	51329532	Pembangunan Turap Jl. Lumba-Lumba	APBD	Dumai (Kota)	Volume:304 M2 x 1.000132272 TKDN: Ya Pembangunan Turap;	E-Purchasing	1.320.000.000
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	52387829	Sewa Stand Pameran	APBD	Dumai (Kota)	Volume:2 Unit TKDN: Ya Sewa Stand Pameran;	E-Purchasing	50.000.000
11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52244831	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:5 Buah TKDN: Ya Flashdisk;	E-Purchasing	841.000
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52244801	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 Buah TKDN: Ya Flashdisk;	E-Purchasing	672.800
13	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52244771	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 Buah TKDN: Ya Flashdisk	E-Purchasing	672.800
14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52251155	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 Buah TKDN: Ya Flashdisk;	E-Purchasing	672.800
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52243047	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 Buah TKDN: Ya Flashdisk	E-Purchasing	672.800
16	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52238408	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 Buah TKDN: Ya Flashdisk	E-Purchasing	672.800
17	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	52244717	Belanja Bahan Komputer	APBD	Dumai (Kota)	Volume:4 Buah TKDN: Ya Flashdisk	E-Purchasing	672.800
Total							1.454.741.000	

2. Paket Swakelola

2.1. Paket Swakelola Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37341679	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37342085	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37341746	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37342130	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37341865	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37342203	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37047564	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	14.620.000
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37047565	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	1.500.000
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,	38152759	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	9.000.000
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38152906	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Uang Representasi Perjalanan Dinas; Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	90.000.000
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38152905	Biaya Pelatihan	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Setoran Bimbingan Teknis/Pelatihan;	110.000.000
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37912812	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan; 1 Orang / Bulan Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK); Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);	2.020.000
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37912822	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Bengkalis (Kab.)	Volume: 1 Orang / Bulan Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	680.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
14	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37047556	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	3.000.000
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239491	Belanja Gaji Pokok PNS	APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Tahun; 10 x 14 Orang Bulan; 31 x 14 Orang Bulan; 2 x 14 Orang Bulan Accres 2.5 %; Gol II; Gol III; Gol IV	2.242.370.000
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239483	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang / Bulan; 12 Bulan; 12 Orang / Bulan; 12 Bulan; 12 Orang / Bulan; 36 Orang / Bulan; 12 Orang / Bulan; 12 Orang / Bulan; 12 Orang / Bulan Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan; Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran; Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK); Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang; Belanja Honorarium Pengurus Barang Pengguna; Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	201.360.000
17	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239497	Belanja Pembulatan Gaji PNS	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Tahun Belanja Pembulatan Gaji PNS	140.000
18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239479	Belanja Tunjangan Beras ASN	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 145 x 14 Orang Bulan Belanja Tunjangan Beras ASN	147.012.600
19	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239476	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 6 Orang x 14 Bulan Belanja Tunjangan Fungsional PNS	63.000.000
20	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	37912776	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Tahun; 10 x 14 Orang Bulan; 20 x 14 Orang Bulan Accres 2.5 %; Gol II ; Gol III	55.320.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239493	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 x 14 Orang Bulan; 3 x 14 Orang Bulan; 13 x 14 Orang Bulan; 3 x 14 Orang Bulan Accres 2.5 %; Eselon IIB; Eselon IIIA; Eselon IIIB; Eselon IVA; Eselon IVB	178.020.000
22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239496	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Tahun; 18 x 14 Orang Bulan; 80 x 14 Orang Bulan; 6 x 14 Orang Bulan Accres 2.5 %; Gol II; Gol III; Gol IV	251.065.000
23	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239488	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 14 Bulan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.500.000
24	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239487	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 13 Bulan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.282.553.000
25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	38239500	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 13 Bulan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS	34.722.000
26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37343007	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
27	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37342673	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 ju...	16.920.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
28	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37342727	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 ju...	16.920.000
29	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37343047	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
30	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37342788	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	8.160.000
31	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37343122	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000
32	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37047306	Belanja Jasa Tenaga Ahli	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket JASA KONSULTAN & UPAH - UPAH KERJA;	7.500.000
33	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37047346	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Tenaga Programmer Website Dinas PUPR;	48.000.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
34	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	38160624	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Uang Representasi Perjalanan Dinas; Uang Representasi Perjalanan Dinas; Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	679.300.000
35	Administrasi Umum Perangkat Daerah,	38160630	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	9.000.000
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37047625	Bahan Bakar Minyak	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 2290.07633587786 Liter Bahan Bakar Minyak;	30.000.000
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37344375	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 3 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	3.030.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37344433	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 3 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	3.030.000
39	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37344486	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 3 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	2.040.000
40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37047659	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Petugas Laboratorium Teknik Sipil;	252.000.000
41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37047660	Belanja Jasa Tenaga Supir	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Pembantu Operator Alat Berat; Operator Alat Berat;	910.800.000
42	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37047658	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	33.600.000
43	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37047661	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	9.900.000
44	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37344586	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 3 Orang / Bulan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.030.000
45	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37344654	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 3 Orang / Bulan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
46	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37343203	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	4.040.000
47	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37343462	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 6 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	6.060.000
48	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37343275	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	4.040.000
49	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37343525	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 6 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	6.060.000
50	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37343575	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 6 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	4.080.000
51	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37343393	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	2.720.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
52	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	37867117	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 orang/Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 mi...	26.520.000
53	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	37867000	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 orang/Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 milyar	26.520.000
54	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	37867052	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 orang/Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	8.160.000
55	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	37313375	Jasa Tenaga Harian	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 2220 Orang / Hari Jasa Tenaga Harian; Kepala Tukang	333.000.000
56	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	37313376	Jasa Tenaga Harian	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1100 Orang / Hari Jasa Tenaga Harian;	176.000.000
57	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	37313374	Jasa Tenaga Harian	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 9145 Orang / Hari Jasa Tenaga Harian; Tukang	1.188.850.000
58	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	37921530	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 mi...	39.840.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
59	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	37921535	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 mi...	39.840.000
60	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,	37921537	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	8.160.000
61	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37327164	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang x 8 Hari Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Spesifikasi : Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV	6.400.000
62	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37327165	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 3 Orang x 8 Hari Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Spesifikasi Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III	16.800.000
63	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37327163	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang x 4 Hari Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Spesifikasi : Riau - Pejabat Golongan I / II	2.400.000
64	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37327166	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang x 8 Kali Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way);	12.800.000
65	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37288599	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 mi...	35.040.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
66	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37288603	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perencanaan	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 mi...	35.040.000
67	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37288541	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rutin	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 mi...	35.040.000
68	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37288554	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 mi...	35.040.000
69	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37288616	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 6 Orang Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	4.080.000
70	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37327162	Jasa Tenaga Ahli Sumber Daya Air	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 12 Bulan Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;	120.000.000
71	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37310203	Jasa Tenaga Harian (Kepala Tukang)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 220 Hari Jasa Tenaga Harian;	66.000.000
72	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37308697	Jasa Tenaga Harian (Kepala Tukang)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 120 Hari Jasa Tenaga Harian;	36.000.000
73	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37310204	Jasa Tenaga Harian (Mandor)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 220 Hari Jasa Tenaga Harian;	70.400.000
74	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37308696	Jasa Tenaga Harian (Mandor)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 120 Hari Jasa Tenaga Harian;	38.400.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
75	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37308698	Jasa Tenaga Harian (Mandor Rumah Pompa)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 264 Hari Jasa Tenaga Harian;	84.480.000
76	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37310205	Jasa Tenaga Harian (Pekerja)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 8 Orang x 220 Hari Jasa Tenaga Harian;	193.600.000
77	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37308699	Jasa Tenaga Harian (Pekerja)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang x 120 Hari Jasa Tenaga Harian, Spesifikasi (Pekerja)	52.800.000
78	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37310202	Jasa Tenaga Harian (Tukang)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 6 Orang x 220 Hari Jasa Tenaga Harian;	171.600.000
79	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37308695	Jasa Tenaga Harian (Tukang)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang x 120 Hari Jasa Tenaga Harian;	62.400.000
80	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37308700	Petugas Jaga Rumah Pompa dan Pintu Air	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 30 Orang x 12 Bulan Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Spesifikasi : Petugas Jaga Pintu Air	612.000.000
81	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37327167	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang x 8 Hari Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	11.840.000
82	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37344230	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	12.120.000
83	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37344277	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	12.120.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
84	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37047617	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Petugas Kebersihan Kantor;	100.800.000
85	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37047614	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Tenaga Survey dan Pengawas Lapangan; Tenaga Survey dan Pengawas Lapangan;	486.000.000
86	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	38184578	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kecelakaan Kerja;	10.167.200
87	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	38184554	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Jaminan Kematian; Jaminan Kematian; Jaminan Kematian; Jaminan Kematian; Jaminan Kematian; Jaminan Kematian;	12.868.640
88	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	38184370	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Tenaga Administrasi; Tenaga Administrasi; Tenaga Administrasi; PTT - Ijazah Strata Satu (S1) ;	1.015.776.000
89	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	38184374	Belanja Jasa Tenaga Ahli	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Tenaga Akuntansi Tingkat Minimal Diploma 3 Akuntansi Pengalaman Kerja dibawah 2 (dua) tahun; Tenaga Ahli Perencanaan;	132.500.000
90	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	38184502	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Petugas Keamanan; Petugas Keamanan;	326.400.000
91	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	38184271	Belanja Jasa Tenaga Supir	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Supir; Supir;	163.200.000
92	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	38184220	Belanja Tagihan Listrik	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Biaya listrik; Biaya listrik;	465.893.144
93	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	38088765	Belanja Tagihan Telepon	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Belanja tagihan telepon kantor; Belanja tagihan telepon kantor;	22.200.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
94	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	38155837	Bahan Bakar (Karya Bhakti)	APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 190 Liter; 691 Liter; Peralite; Solar non-subsidi;	9.017.300
95	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37287897	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1833 Liter; 2748 Liter Bahan bakar minyak; Bahan bakar minyak	46.634.400
96	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37198211	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 45 Liter; 902 Liter; Minyak Pelumas Mesin; Minyak Tanah;	18.119.700
97	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37381005	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 7 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 mili...	11.270.000
98	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37379180	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 7 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 mili...	11.270.000
99	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37379813	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 7 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 mili...	11.270.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
100	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37379964	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 7 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 mili...	11.270.000
101	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37379089	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 7 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 mili...	11.270.000
102	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37380928	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 7 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 mili...	11.270.000
103	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37381096	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	2.720.000
104	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37379257	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	2.720.000
105	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37380206	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	2.720.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
106	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37165078	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang x 8 Bulan; 1 Orang x 8 Bulan; Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);	88.960.000
107	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37165314	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang x 8 Bulan; Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;	5.440.000
108	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37147982	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 140 Orang / Kali; 280 Orang / Jam; Jamuan Makan Box; Snack Box;	9.100.000
109	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37619978	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 15 Orang / Hari; 30 Orang / Hari; 15 Orang / PP; 60 Orang / Hari; 18 Orang / Hari; 36 Orang / Hari; 108 Orang / Kali; 124.094594594595 Orang / Hari; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	242.535.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
110	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37166235	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 6 Orang / Hari; 18 Orang / Hari; 8 Orang / PP; 32 Orang / Hari; 5 Orang / Hari; 15 Orang / Hari; 20 Orang / PP; 47.1459459459459 Orang / Hari; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	100.124.000
111	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37381448	Dalam Kot	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 120 Orang / Hari Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	18.000.000
112	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37380532	Dalam Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 120 Orang / Hari Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	18.000.000
113	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37380795	Dalam Kota	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 120 Orang / Hari Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	18.000.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
114	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37141170	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 Orang / Jam; 54 Orang / Jam; 8 Orang / Jam; 48 Orang / Jam; Honorarium Narasumber Kegiatan Probity Audit BPKP & Inspektorat Kota Dumai Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstuksi) Jl. Bahagia (DAK) dan Jl. Cendana (DAK); Honorarium Narasumber Pendampingan JPN;	111.800.000
115	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37380408	PEKANBAR U	APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 20 Orang / Kali; 20 Orang / Hari; 20 Orang / Hari Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam; Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.400.000
116	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37380734	PEKANBAR U	APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 20 Orang / Hari; 20 Orang / Hari; 20 Orang Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.400.000
117	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37381321	PEKANBAR U	APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 34 Orang / Hari; 34 Orang / Kali; 34 Orang / Hari Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.980.000
118	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38155790	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 12 Bulan; 1 Orang x 12 Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penguasa Anggaran (KPA);	91.560.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
119	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38156106	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 12 Bulan; 1 Orang x 12 Bulan; Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);	80.400.000
120	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38154739	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 4 Orang x 12 Bulan; 1 Orang x 12 Bulan; Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);	176.280.000
121	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38154756	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1Orang x 12 Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;	8.160.000
122	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38155793	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang x 12 Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;	8.160.000
123	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38156111	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang x 12 Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;	8.160.000
124	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38156088	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 234 Hari; 14 Orang x 234 Hari; 2 Orang x 234 Hari; Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (Buruh);	686.880.000
125	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38155810	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	APBDP, APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 3 Orang x 234 Hari; 26 Orang x 234 Hari; 3 Orang x 234 Hari; Jasa Tenaga Harian; Jasa Tenaga Harian; Jasa Tenaga Harian;	1.208.520.000
126	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38155812	Belanja Jasa Tenaga Supir	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 2 Orang x 234 Hari Jasa Konsultan & Upah - Upah Kerja;	93.960.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
127	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota,	38155095	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	APBD, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 30 Orang / Hari; 20 Orang / Hari; 20 Orang / Kali; 70 Orang / Hari; 12 Orang / Hari; 36 Orang / Hari; 16 Orang / PP; 67.70566038 Orang / Hari; 8 Orang / Hari; 20 Orang / Hari; 26 Orang / Kali; 80 Orang / Hari; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way); Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;	254.624.000
128	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38061726	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	6.060.000
129	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38061727	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 12 bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
130	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38061720	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way), Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way), Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.186.000
131	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38061558	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Kegiatan Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator, Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan, Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia- Anggota, Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua, Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Penanggung Jawab, Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Sekretaris	10.550.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
132	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38061719	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	11.450.000
133	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37333658	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
134	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37334306	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
135	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37336154	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
136	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37335701	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
137	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37337370	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
138	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37336863	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
139	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37335220	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
140	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37338158	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
141	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37336971	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
142	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37336357	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
143	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37335824	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
144	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37335311	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
145	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37334479	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
146	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37333819	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
147	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37337135	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
148	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37335404	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000
149	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37334081	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000
150	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37338287	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000
151	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37335920	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000
152	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37334772	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000
153	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37336609	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Orang / Bulan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	680.000
Total						17.647.527.984	

2.2. Draf Paket Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38186319	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 8 Bulan Honorarium PPK, Honorarium PPTK	13.130.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38186546	Belanja Perjalanan Dinas	APBDP, APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way), Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38193945	Belanja Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Lainnya - Jawa Barat	APBDP, APBDP, APBDP, APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Kegiatan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way), Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.789.000
4	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38146790	Mandor	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1.88235294117647 Orang / Hari x 180 Jasa Tenaga Harian	57.600.000
5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38146796	Pekerja	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 25.3846153846154 Orang / Hari x 180 Jasa Tenaga Harian	594.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	38184225	Belanja Tagihan Air	APBD	Dumai (Kota)	Volume: 1 Paket air bersih;	45.000.000
7	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38193429	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Kegiatan Sertifikat Pelatihan	2.580.000
8	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38193303	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Kegiatan Honorarium PPK, Honorarium PPTK	6.060.000
9	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38193329	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
10	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38193448	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Kegiatan Buah dan Snack Piring Tamu VIP	480.000
11	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38193933	Belanja Perjalanan Dinas Narasumber - Bimtek Penyusunan Harga Satuan Konstruksi	APBDP, APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Kegiatan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang sama (One Way), Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.224.000
12	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	38193905	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	APBDP, APBDP, APBDP, APBDP, APBDP, APBDP, APBDP	Dumai (Kota)	Volume: 1 Kegiatan Honorarium Moderator, Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan, Honorarium Panitia-Anggota, Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua, onorarium Panitia - Penanggung Jawab, Honorarium Panitia - Sekretaris, Pembaca Do'a / Pembaca Al-Qur'an / Pembawa Acara	18.950.000
Total						794.053.000	

3. Paket Penyedia Dalam Swakelola

3.1. Paket Penyedia Dalam Swakelola Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	

3.2. Draf Paket Penvedia Dalam Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	

